

嘉峪关市建林街商业用房（3#商业用房及建林街室外 配套工程）项目第三次招标

更正公告

2019-G-002

兰州众信招标有限公司受招标人嘉峪关锦华置业房地产有限公司委托,对嘉峪关市建林街商业用房（3#商业用房及建林街室外配套工程）项目进行公开招标,现对该项目招标文件中部分内容做出以下更正：

一、原招标文件第一章 招标公告中：

第一条项目概况

- 3、计划工期： 计划开工日期：2019年04月01日
计划竣工日期：2019年07月30日
计划总工期：120日历天

现更正为：

- 3、计划工期： 计划开工日期：2019年05月13日
计划竣工日期：2019年09月10日
计划总工期：120日历天

第四条投标人资格要求

- 2、本次招标
不接受联合体投标

现更正为：

- 2、本次招标
接受联合体投标

第六条、其他

- 1、报名日期:2019年03月06日18时00分至2019年03月13日18时00分。

现更正为：

- 1、报名日期:2019年04月09日18时00分至2019年04月16日18时00分。

二、原招标文件第二章 投标人须知“投标须知前附表”：

- 1、1.3.2 计划工期：计划工期：120日历天
计划开工日期：2019年04月01日
计划竣工日期：2019年07月30日

现更正为：

- 1.3.2 计划工期：计划工期：120日历天
计划开工日期：2019年05月13日

计划竣工日期：2019年09月10日

2、1.4.2 是否接受联合体投标：不接受

现更正为：

1.4.2 是否接受联合体投标：接受

3、2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 2019年03月16日18时00分

现更正为：

2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 2019年4月19日18时00分

4、2.2.2 投标截止时间：2019年03月27日09时00分

现更正为：

2.2.2 投标截止时间：2019年04月30日09时00分

5、4.1.2 封套上写明在 2019年03月27日09时00分前不得开启

现更正为：

4.1.2 封套上写明在 2019年04月30日09时00分前不得开启

三、其他内容不变

四、招标人：嘉峪关锦华置业房地产有限公司

联系人：惠 腾

电 话：15293484532

招标代理机构：兰州众信招标有限公司

联系人：葛淑娟

联系电话：15101762352

