



同意更正
2025.8.18

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室文件

关于对东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升 改造工程更正报告

东乡族自治县水务局：

我单位实施的东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程，项目编号：LXZH24620250180，由于本项目第一标段至第四标段招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准有误，为了确保该项目正常进行招标，先更正如下：

原东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段至第四标段招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准内容为：报价扣分幅度设置偏差率 $E = (\text{投标人评标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价} \times 100\%$ 偏差率保留 2 位小数；

现更正为：投标报价最高得分 70 分，投标报价等于评标基准价时，得 67 分，若投标报价高于基准价时，每增加一个百分点扣 1 分（以 67 分为基础分）；报价低于基准价时，每降低一个百分点增加 1 分（以 67 分为基础分），报

价等于基准价降低百分点的 3%时，得 70 分；降低百分点超过 3%时，每降低一个百分点扣 1 分（以 67 分为基础分）；增减比率不足一个百分点时，采取四舍五入法处理（小数点后保留两位小数）。

原开标时间为：2025 年 8 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）；现更正为：2025 年 9 月 3 日 10 时 30 分（北京时间）。

原施工总工期：273 日历天（含冬休期）

计划开工日期：2025 年 9 月 1 日

计划竣工日期：2026 年 5 月 31 日

现更正为：施工总工期：273 日历天（含冬休期）

计划开工日期：2025 年 9 月 10 日

计划竣工日期：2026 年 6 月 9 日

其他内容不变。

特此报告。

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室

2025 年 8 月 18 日





东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程

更正公告



甘肃浩晖工程管理有限公司受东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室的委托，对东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程进行公开招标，由于本项目第一标段至第四标段招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准有误，为了确保该项目正常进行招标，先更正如下：

- 一、项目名称：东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程
- 二、建设单位：东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室
- 三、项目编号：LXZH24620250180

四、更正原因：本项目第一标段至第四标段招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准有误，现对第一标段至第四标段招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准内容进行修改。

原东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段至第四标段招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准内容为：报价扣分幅度设置偏差率 $E = (\text{投标人评标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价} \times 100\%$ 偏差率保留 2 位小数；

现更正为：投标报价最高得分 70 分，投标报价等于评标基准价时，得 67 分，若投标报价高于基准价时，每增加一个百分点扣 1 分（以 67 分为基础分）；报价低于基准价时，每降低一个百分点增加 1 分（以 67 分为基础分），报价等于基准价降低百分点的 3% 时，得 70 分；降低百分点超过 3% 时，每降低一个百分点扣 1 分（以 67 分为基础分）；增减比率不足一个百分点时，采取四舍五入法处理（小数点后保留两位小数）。

原施工总工期：273 日历天（含冬休期）

计划开工日期：2025 年 9 月 1 日

计划竣工日期：2026 年 5 月 31 日

现更正为：施工总工期：273 日历天（含冬休期）

计划开工日期：2025 年 9 月 10 日

计划竣工日期：2026 年 6 月 9 日

五、原开标时间为：2025 年 8 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）；现更正为：

2025 年 9 月 3 日 10 时 30 分（北京时间）。

六、招标文件中的其余内容不做任何更改。

七、异议及联系方式

监管单位：东乡县水务局

电话：0930-7721145

招标人：东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室

联系人：何清吉

联系电话：13993082599

地 址：东乡族自治县锁南镇东西大街 78 号

招标代理机构：甘肃浩晖工程管理有限公司

联 系 人：苟仲义

联系电话：17793096782

地 址：临夏州临夏市东区街道庆胜东路百益城 A 区 S13 号楼 301 商铺



甘肃浩晖工程管理有限公司

2025 年 8 月 18 日





确认函

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：
甘肃浩晖工程管理有限公司：

我单位已于 2025 年 8 月 18 日收到贵单位发出的关于“东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程”评标办法的澄清文件。我方收到并已知晓。

特此确认。

投标人：甘肃铭晨建业建筑工程有限公司（盖单位章）

2025 年 8 月 18 日



答疑澄清回复函



致：东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室

甘肃浩晖工程管理有限公司

我单位已于 2025 年 08 月 18 日收到了贵单位关于东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第二次相关澄清（更正公告），我单位将按照收到的相关澄清和招标文件编写该项目的投标文件。

甘肃正铎建设工程有限责任公司

2025 年 08 月 18 日



回执函



招标人（东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室）、
招标代理机构（甘肃浩晖工程管理有限公司）

我公司于 2025 年 8 月 18 日收到贵单位关于东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段投标更正公告。我公司商议决定参与更正公告内容后东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段投标活动。



甘肃万恒建设工程有限公司

2025 年 8 月 18 日

回复函



东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

甘肃浩晖工程有限公司：

你方于 2025 年 8 月 18 日发来的关于 东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段至第四标段招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准更正的公告文件，我方已收悉。

特此回复！

投标人：甘肃宁和水利水电安装有限公司



2025 年 8 月 18 日

回执



甘肃浩晖工程管理有限公司

你单位于 2025 年 08 月 18 日发来的东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程的答疑澄清文件（第二次）已收到。

特此函告



甘肃建帮建设工程有限公司（单位盖章）

2025 年 08 月 18 日

回执函



甘肃浩晖工程有限公司：

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

我公司已于 2025 年 8 月 18 日收到贵单位发出的
“关于东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程”更正公告内容我单位知悉，对此我公司无异议，
并严格按照该项目更正文件内容编制投标文件。

特此回复。

投标人：甘肃勤业建筑工程有限公司（盖章）



2025 年 8 月 18 日

回复函



东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

甘肃浩晖工程有限公司：

我公司已收到关于东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施
提升改造工程更正的相关内容，特此回复。

甘肃金恒发建筑工程有限公司



2025年8月18日



回执函

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

我单位已收到贵单位发出的“东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程”（项目编号为 LXZH24620250180）的招标文件第三章评标办法 2.2.4 投标报价评分标准有误更正公告的通知。

特此回执

单位名称（盖章）

2025年8月18日





回 执 函

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

甘肃浩晖工程管理有限公司：

贵单位发出东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程更正公告我公司已收悉，我公司会按照更正公告要求编制投标文件。



甘肃恒业建筑工程有限公司

2025 年 8 月 18 日