
静宁县 2024 年高标准农田建设项目

招标公告

一 、招标条件

本招标项目静宁县2024年高标准农田建设项目已由平凉市

农业农村局以平农发〔2024〕150 号文件批准建设，建设资金来

源为中央农田建设补助资金、省级高标准农田建设考核激励资

金、县级涉农整合资金及县级财政资金。项目业主为静宁县农

业技术推广中心，项目已具备招标条件，现委托甘肃瑞一农项

目管理咨询有限公司对该项目施工、物资、监理进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.项目名称：静宁县 2024 年高标准农田建设项目

2.建设地点及规模：

本项目建设地点位于静宁县三合乡前咀村、段渠村、王湾

村、光华村、古岔村，界石铺镇大河村、关湾村、中寨村、井

沟村、联盟村、谷湾村、祁岔村 2 乡（镇）12 村，共计建设高

标准梯田 32343 亩。

3.标段划分：本项目共划分八个标段，每一个标段选择一

家中标单位。

4.标段内容

一标段：在三合乡前咀村、王湾村、古岔村建设高标准梯

田 7197 亩，其中：田块整治工程 5840 亩，耕作层地力保持工



程 150 亩，排水渠（现浇梯形）4449m，I 型管涵（Φ40cm，长

3m）11 座、II 型管涵（Φ40cm，长 6m）31 座、III 型管涵（Φ

40cm，长 9m）7 座、进地板涵 95 座、连接池 39 座，新建 I 型

机耕路（4m 砂砾石路）3.46Km、新建 II 型机耕路（4m 泥结石

路）3.649Km、改建生产路（素土路）35.321Km，栽植旱柳 528

株,土地深耕 5840 亩，土壤培肥 5840 亩（具体详见招标文件工

程量清单）。

二标段：在三合乡光华村、段渠村建设高标准梯田 7069 亩，

其中：田块整治工程 5761 亩，耕作层地力保持工程 100 亩，排

水渠（现浇梯形）4974m，I 型管涵（Φ40cm，长 3m）7 座、II

型管涵（Φ40cm，长 6m）20 座、III 型管涵（Φ40cm，长 9m）

10 座、进地板涵 110 座、连接池 31 座、出水口 1 座，新建 I

型机耕路（4m 砂砾石路）5.114Km、新建 II 型机耕路（4m 泥结

石路）3.51Km、改建生产路（素土路）41.235Km，栽植旱柳 953

株,土地深耕 5761 亩，土壤培肥 5761 亩（具体详见招标文件工

程量清单）。

三标段：在界石铺镇大河村、关湾村、祁岔村建设高标准

梯田 8566 亩，其中：田块整治工程 6839 亩，耕作层地力保持

工程 150 亩，排水渠（现浇梯形）4248m，I 型管涵（Φ40cm，

长 3m）47 座、II 型管涵（Φ40cm，长 6m）20 座、III 型管涵

（Φ40cm，长 9m）11 座、进地板涵 53 座、连接池 33 座、出水



口 1 座，新建 I 型机耕路（4m 砂砾石路）9.384Km、新建 II 型

机耕路（4m 泥结石路）3.148Km、改建生产路（素土路）53.81Km，

栽植旱柳 2347 株，土地深耕 6839 亩，土壤培肥 6839 亩（具体

内容详见招标文件工程量清单）。

四标段：在界石铺镇中寨村、井沟村、联盟村、谷湾村高

标准梯田 9511 亩，田块整治工程 7906 亩，耕作层地力保持工

程 200 亩，排水渠（现浇梯形）4672m，I 型管涵（Φ40cm，长

3m）42 座、II 型管涵（Φ40cm，长 6m）17 座、III 型管涵（Φ

40cm，长 9m）18 座、进地板涵 84 座、连接池 35 座、出水口 1

座，新建 I 型机耕路（4m 砂砾石路）5.29Km、新建 II 型机耕路

（4m 泥结石路）6.447Km、改建生产路（素土路）62.599Km，栽

植旱柳 1231 株，土地深耕 7906 亩，土壤培肥 7906 亩（具体内

容详见招标文件工程量清单）。

五标段：实施集雨补灌工程 1000 亩，其中：界石铺镇大河

村 400 亩，三合乡段渠村 400 亩，王湾村 200 亩。新建 500m³

圆形钢筋砼集雨水窖 6 座，沉淀池 4 座，闸阀井（D=1.2m）53

座，设备间 7 座，雨水引水管道 1.0MpaDN200PE 管 924m,配水管

网 1.0MpaDN110PE 干管 6657m、1.0MpaDN90PE 支干管 41434m、

1.25MpaDN63PE 立管 545.6m，阀件 3 套，机电设备 3 组（具体

内容详见招标文件工程量清单）。

六标段：三合乡前咀村、王湾村、古岔村、光华村、段渠



村高标准农田 11601 亩，每亩增施腐熟农家肥（精粪）1m³，总

计采购腐熟农家肥（精粪）11601m³（具体内容详见招标文件供

货清单）。

七标段：界石铺镇大河村、关湾村、祁岔村、中寨村、井

沟村、联盟村、谷湾村高标准农田 14745 亩，每亩增施腐熟农

家肥（精粪）1m³，总计采购腐熟农家肥（精粪）14745m³（具体

内容详见招标文件供货清单）。

八标段：对本项目施工图及工程量清单范围内所有工程进

行全过程监理。

5.项目预算：5978.64343 万元。其中：一标段 983.236106

万元；二标段 1015.278332 万元；三标段 1220.482846 万元；

四标段 1337.789616 万元；五标段 585.455041 万元；六标段

342.2295 万元；七标段 434.9775 万元；八标段 59.194489 万元。

6.质量标准：满足工程招标文件的有关要求，成果符合国

家及行业现行相关规程规范标准，质量合格。

7.招标范围：本项目施工图及工程量清单内所有工程的施

工、物资及监理。

8.资金来源：中央农田建设补助资金、省级高标准农田建

设考核激励资金、县级涉农整合资金及县级财政资金。

9.计划工期：2024 年 6 月 20 日开工至 2025 年 5 月 31 日竣

工，总工期 345 日历天。



三、投标人资格要求

1.本次招标要求投标人必须是独立的法人单位，近 3 年财

务状况良好；近 3 年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

2.一、二、三、四、五标段投标人须具备水利水电工程施

工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并持有有效的安全生产

许可证，且在设备、资质、人员等方面具有履行合同的能力；

项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格

证，并持有安全生产考核 B 证；技术负责人须具有工程类专业

中级及以上职称；安全负责人须具有安全生产考核 C 证，并具

有中级及以上职称；质量（检）员、施工员和资料员须具有岗

位证书。

注：拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人

员，须在投标文件中提供相关部门审核盖章的包括该人员在该

企业社会保险缴存凭证；且项目经理及技术负责人应具备相应

的履约能力，并保证每月驻工地天数不少于 22 天。

3.六标段、七标段投标人营业执照经营范围须符合本项目

供货需求。

4.八标段投标人须具备水利工程施工监理乙级及以上资

质，且具有完成本工程施工监理的技术力量；总监理工程师须

具备水利水电工程专业高级及以上技术职称，并持有相关部门

颁发的监理工程师岗位证书；派驻工地的现场监理工程师具备



水利工程专业中级或以上职称，并持有水利部颁发的水利工程

建设监理工程师资格证书，监理员需持有水利工程建设监理员

资格证书。

注：拟派驻现场的所有监理人员须为投标单位注册在职人

员，须在投标文件中提供相关部门审核盖章的包括该人员在该

企业社会保险缴存凭证；且总监理工程师及监理工程师应具备

相应的履约能力，并保证每月驻工地天数不少于 22 天。

5.所有参与本项目的投标人必须提供在“信用中国网站”

（https://www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人名

单 询 结 果 和 “ 中 国 裁 判 文 书 网 ”

（http://wenshu.court.gov.cn/）无行贿犯罪记录查询结果

（自招标文件发布之日后至投标文件递交截止时间前查询（企

业名称、企业法人、项目负责人）以该网站查询结果截图为准，

并加盖公章）。

6.本次招标不接受联合体投标，不接受任何单位或个人出

借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

四、招标文件获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年 5 月 18 日 00 时 00 分 00

秒至 2024 年 5 月 22 日 23 时 59 分 59 秒，登录平凉市公共资源

交易网（www.plsggzyjy.cn）点击该公告信息页面的“我要投

标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文

http://www.plsggzyjy.cn/


件。（须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注

册，注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接

在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投

标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人

员，联系电话 0931-4267890。)

五、资格审查方式

1.资格审查方式为：资格后审。资格审查的具体要求见招

标文件，资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

2.投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招

标文件和参加投标。

六、投标文件的递交时间、地点及其它要求

1.投标文件递交截止时间（网上开标时间）：2024 年 6 月

7 日 9 时 00 分。

2.开标地点：平凉市公共资源交易中心二楼第五开标室（线

上开标）

3.投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系

统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将

视为自动放弃投标。

4.该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件，需安装

甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在【甘

肃中工国际官网 （www.gscamce.com）】-【下载中心】-【新



版工具】-点击下载-【投标工具】，下载并正确安装“投标工

具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字

证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前

登录平凉市公共资源交易平台完成网上投标。各投标人须在投

标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文

件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名

称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看

上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并

双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截

止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

5.为保证开标时投标人的正常参与开标，首次进入不见面

开标大厅的投标人须至少提前三天，使用IE11以上版本浏览器，

进 入 甘 肃 中 工 不 见 面 开 标 大 厅

（ http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallact

ion/hall/login）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统

环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线

4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时

间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不

见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证

书进行签到。

6.本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提



示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”

（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB

口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin

码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解

密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出

多个，请全部选择“允许”或“启用”）。请投标人确保投标

文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常

解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按

时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实

际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹

出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密

时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系

统自动默认为“放弃投标”。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《平凉市公共资源交易网》上发布。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标时填报清楚所投标段

及联系电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误，招标人

及招标代理机构概不负责。

九、联系方式

招标人：静宁县农业技术推广中心



地 址：静宁县城关镇北环路 19 号

联系人：周先生

电 话：15193328122

监管部门：平凉市农业农村局

地 址：平凉市崆峒区果园路 1 号

联系人：徐先生

电 话：13830341509

招标代理机构：甘肃瑞一农项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省平凉市静宁县翔宇大厦五楼

联系人：穆先生

电 话：18139879185


