



泾川县2024年陇中地区生态保护和修复重点项目 招标公告

项目概况

泾川县2024年陇中地区生态保护和修复重点项目的潜在投标人应在平凉市公共资源交易网（www.plsggzyjy.cn）点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件，并于2024年09月29日09时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GSLTZC-2024-005

项目名称：泾川县2024年陇中地区生态保护和修复重点项目

预算金额：4900.125万元。

采购需求：为了全面落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划》要求，大力实施泾川县陇中地区生态保护和修复重点项目，进一步推进泾川县生态文明建设和产业发展，精准提升森林质量，实现林业生态经济的可持续发展，带动群众致富增收。

采购内容：

包号	建设任务	项目	单位	数量	最高限价 (万元)
合计					4900.125
一包	计划在党源镇陈袁、樊家、唐家3村实施退化林修复面积1682亩，栽植云杉苗木52154株，涉及《初步设计》退化林修复1、	补植云杉	株	52154	105.966
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1682	



	2、3 共 3 个小班。				
二包	计划在党源镇高寨村实施退化林修复面积 1861 亩，栽植云杉苗木 57703 株，涉及《初步设计》退化林修复 4、5、6、8、10 共 5 个小班。	补植云杉	株	57703	117.243
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1861	
三包	计划在党源镇城刘、代家 2 村实施退化林修复面积 1539 亩，栽植云杉苗木 47734 株，涉及《初步设计》退化林修复 7、11、12、13 共 4 个小班。	补植云杉	株	47734	96.957
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1539	
四包	计划在党源镇李家村实施退化林修复面积 1328 亩，栽植云杉苗木 41181 株，涉及《初步设计》退化林修复 15、19、20、22、23、24、25、26 共 8 个小班。	补植云杉	株	41181	83.664
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1328	
五包	计划在党源镇高丰、丁寨、柳寨 3 村实施退化林修复面积 627 亩，栽植云杉苗木	补植云杉	株	19446	39.501
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	627	



	19446 株，涉及《初步设计》退化林修复 9、14、21 共 3 个小班。	管护。			
六包	计划在党塘镇徐家、高崖、完颜洼 3 村实施退化林修复面积 1747 亩，栽植云杉苗木 54193 株，涉及《初步设计》退化林修复 16、17、18、27、28 共 5 个小班。	补植云杉	株	54193	110.061
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1747	
七包	计划在玉都镇西王村实施退化林修复面积 956 亩，栽植云杉苗木 29645 株，涉及《初步设计》退化林修复 29、30、32、35 共 4 个小班。	补植云杉	株	29645	60.228
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	956	
八包	计划在玉都镇星火、郭马 2 村实施退化林修复面积 1017 亩，栽植云杉苗木 31583 株，涉及《初步设计》退化林修复 31、33、34、36、37 共 5 个小班。	补植云杉	株	31583	64.071
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1017	
九包	计划在玉都镇尹家洼、官村 2 村实施退	补植云杉	株	27053	54.936
		人工费：	亩	872	



	化林修复面积 872 亩，栽植云杉苗木 27053 株，涉及《初步设计》退化林修复 38、39、40、41、42、43、44 共 7 个小班。	整地、栽植、抚育、管护。			
十包	计划在玉都镇官村、王寨、端贤 3 个村实施退化林修复面积 602 亩，栽植云杉苗木 18671 株，涉及《初步设计》退化林修复 45-49 共 5 个小班。	补植云杉	株	18671	37.926
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	602	
十一包	计划在丰台镇湫池沟、丰台、伍仲 3 个村实施退化林修复面积 1301 亩，栽植云杉苗木 40358 株，涉及《初步设计》退化林修复 50-58、61 共 10 个小班。	补植云杉	株	40358	81.963
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1301	
十二包	计划在丰台镇张观察村实施退化林修复面积 1586 亩，栽植云杉苗木 49157 株，涉及《初步设计》退化林修复 63-67 共 5 个小班。	补植云杉	株	49157	99.918
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1586	



十三包	计划在丰台镇张观察、盖郭、南堡子3个村实施退化林修复面积1605亩，栽植云杉苗木49725株，涉及《初步设计》退化林修复59、60、62、68-70共6个小班。	补植云杉	株	49725	101.115
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1605	
十四包	计划在丰台镇云吕、南李、小寨3个村实施退化林修复面积1221亩，栽植云杉苗木21964株，涉及《初步设计》退化林修复71-76共6个小班。	补植云杉	株	21964	76.923
		采伐刺槐	株	137928	
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1221	
十五包	计划在丰台镇沟圈村实施退化林修复面积646亩，栽植云杉苗木11633株，涉及《初步设计》退化林修复77共1个小班。	补植云杉	株	11633	40.698
		采伐刺槐	株	87856	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育、管护。	亩	646	
十六包	计划在王村镇徐王村实施退化林修复面积1047亩，栽植云杉苗木32469株，涉及《初步设计》退化林修复	补植云杉	株	32469	65.961
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1047	



	78-81、83、87 共 6 个 小班。				
十七 包	在王村镇朱家涧、章 村、刘家沟 3 个村实 施退化林修复面积 1207 亩，栽植云杉苗 木 30113 株，白蜡 7328 株，共 37441 株。涉 及《初步设计》退化 林修复 82、84-86、 88-91、94 共 9 个小班。	补植云 杉、白蜡	株	37441	76.041
		人工费： 整地、栽 植、抚育、 管护。	亩	1207	
十八 包	计划在王村镇完颜村 实施退化林修复面积 2018 亩，栽植云杉苗 木 62549 株，涉及《初 步设计》退化林修复 96、97、99、103 共 4 个小班。	补植云杉	株	62549	127.134
		人工费： 整地、栽 植、抚育、 管护。	亩	2018	
十九 包	在王村镇涇源、墩台、 百泉 3 村实施退化林 修复 1747 亩，栽植云 杉株 50643 株，国槐 3478 株，共计 54121 株，涉及《初步设计》 退化林修复 92、93、 95、98、100、102、 104、109 共 8 个小班。	补植云 杉、国槐	株	54121	110.061
		人工费： 整地、栽 植、抚育、 管护。	亩	1747	



二十包	计划在王村镇上源村、王村村2村实施退化林修复面积1096亩，栽植云杉苗木33988株，涉及《初步设计》退化林修复101、105-108、110共6个小班。	补植云杉	株	33988	69.048
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1096	
二十一包	计划在王村镇四坡村、二十里铺村2村实施退化林修复面积612亩，栽植云杉苗木18984株，涉及《初步设计》退化林修复111-114共4个小班。	补植云杉	株	18984	38.556
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	612	
二十二包	计划在城关镇蒋家村1村实施退化林修复面积699亩，栽植云杉苗木21612株，涉及《初步设计》退化林修复119、121-124、127、128共7个小班。	补植云杉	株	21612	44.037
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	699	
二十	计划在城关镇凤凰	补植云杉	株	28743	58.401



三包	村实施退化林修复面积 927 亩，栽植云杉苗木 28743 株，涉及《初步设计》退化林修复 115-118、120 共 5 个小班。	人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	927	
二十四包	计划在城关镇袁家庵村、茂林村 2 村实施退化林修复面积 371 亩，栽植云杉苗木 11507 株，涉及《初步设计》退化林修复 143-144 共 2 个小班。	补植云杉	株	11507	23.373
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	371	
二十五包	计划在城关镇兰家山、水泉、共池、甘家沟 4 村实施退化林修复面积 1426 亩，栽植云杉苗木 36082 株，采伐刺槐苗木 114375 株，涉及《初步设计》退化林修复 125、126、130-135 共 8 个小班。	补植云杉	株	36082	89.838
		采伐刺槐	株	114375	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育、管护。	亩	1426	
二十六包	计划在城关镇芋子沟林场村、何家坪村 2 村实施退化林修复面积 929 亩，栽植云杉苗木 28799 株，涉及《初步	补植云杉	株	28799	58.527
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	929	



	设计》退化林修复 129、136-142 共 8 个小班。				
二十七包	计划在罗汉洞乡北坡村、挽头枰村、张姚村 3 村实施退化林修复面积 1183 亩，栽植云杉苗木 33303 株，国槐 2573 株，共计 35876 株。采伐刺槐苗木 5544 株涉及《初步设计》退化林修复 145-153 共 9 个小班。	补植云杉、国槐	株	35876	74.529
		采伐刺槐	株	5544	
		人工费：采伐、整地、栽植、抚育、管护。	亩	1183	
二十八包	计划在罗汉洞乡丈八寺村村实施退化林修复面积 916 亩，栽植云杉苗木 26651 株，国槐 1733 株，共计 28384 株，涉及《初步设计》退化林修复 154-158 共 5 个小班。	补植云杉、国槐	株	28384	57.708
		人工费：整地、栽植、抚育、管护。	亩	916	
二十九包	计划在罗汉洞乡王家沟村实施退化林修复面积 1825 亩，栽植云杉苗木 56554 株，涉及《初步设计》退化林修复 163、164 共 2 个小班。	补植云杉	株	56554	114.975
		人工费：整地、栽植、抚育、管护。	亩	1825	
三十	计划在罗汉洞乡王家	补植云杉	株	37107	92.232



包	沟村、土堑坳村实施退化林修复面积 1464 亩，栽植云杉苗木 37017 株，采伐刺槐苗木 37255 株，涉及《初步设计》退化林修复 159、160、161、162 共 4 个小班。	采伐刺槐	株	37255	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育、管护。	亩	1464	
三十包	计划在泾明乡沟门前村、练家坪村、山底下村 3 村实施退化林修复面积 395 亩，栽植云杉苗木 7104 株，采伐刺槐苗木 45224 株，涉及《初步设计》退化林修复 165-169 共 5 个小班。	补植云杉	株	7104	24.885
		采伐刺槐	株	45224	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育、管护。	亩	395	
三十二包	计划在汭丰镇同中村、来家洼村 2 村实施退化林修复面积 1925 亩，栽植云杉苗木 59669 株，涉及《初步设计》退化林修复 170、171、177、180、181、187 共 6 个小班。	补植云杉	株	59669	121.275
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1925	
三十三包	计划在汭丰镇范家洼村实施退化林修复面	补植云杉	株	48689	98.973
		人工费：	亩	1571	



	积 1571 亩，栽植云杉苗木 48689 株，涉及《初步设计》退化林修复 179、184、185、188 共 4 个小班。	整地、栽植、抚育、管护。			
三十四包	计划在汭丰镇郑家沟村、百烟村实施退化林修复面积 1551 亩，栽植云杉苗木 48042 株，涉及《初步设计》退化林修复 172、173、175、178、182、183、186 共 7 个小班。	补植云杉	株	48042	97.713
		人工费： 整地、栽植、抚育、管护。	亩	1551	
三十五包	计划在汭丰镇龙王村、焦家会村实施退化林修复面积 1285 亩，栽植云杉 26048 株，采伐刺槐 93368 株，涉及《初步设计》退化林修复 174、176 共 2 个小班。	补植云杉	株	26048	80.955
		采伐刺槐	株	93368	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育、管护。	亩	1285	
三十六包	计划在太平镇口家村、崖窑村、四郎殿村实施退化林修复面积 994 亩，栽植云杉苗木 17889 株，采伐刺槐苗木 133560 株，	补植云杉	株	17889	62.622
		采伐刺槐	株	133560	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育、管	亩	994	



	涉及《初步设计》退化林修复193-198共6个小班。	护。			
三十七包	计划在太平镇三星村实施退化林修复面积1547亩，栽植云杉苗木27826株，采伐刺槐苗木194072株，涉及《初步设计》退化林修复189、190、191共3个小班。	补植云杉	株	27826	97.461
		采伐刺槐	株	194072	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育、管护。	亩	1547	
三十八包	计划在太平镇何家村、周家村2村实施退化林修复面积1880亩，栽植云杉苗木33832株，采伐刺槐苗木165440株，涉及《初步设计》退化林修复192、201、202共3个小班。	补植云杉	株	33832	118.44
		采伐刺槐	株	165440	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1880	
三十九包	计划在太平镇周家村实施退化林修复面积1827亩，栽植云杉苗木32884株，采伐刺槐苗木160776株，涉及《初步设计》退化林修复199、200共2	补植云杉	株	32884	115.101
		采伐刺槐	株	160776	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1827	



	个小班。				
四十包	计划在太平镇荒场村实施退化林修复面积1593亩，栽植云杉苗木28667株，采伐刺槐苗木216648株，涉及《初步设计》退化林修复209号1个小班。	补植云杉	株	28667	100.359
		采伐刺槐	株	216648	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1593	
四十一包	计划在太平镇荒场村、盘口村2个村实施退化林修复面积1416亩，栽植云杉苗木25478株，采伐刺槐苗木192576株，涉及《初步设计》退化林修复205、206、207、208共4个小班。	补植云杉	株	25478	89.208
		采伐刺槐	株	192576	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1416	
四十二包	计划在太平镇焦村实施退化林修复面积1572亩，栽植云杉苗木28310株，采伐刺槐苗木138336株，涉及《初步设计》退化林修复203、204共2个小班。	补植云杉	株	28310	99.036
		采伐刺槐	株	138336	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1572	
四十	计划在高平镇三家	补植云杉	株	35381	123.858



三包	村、高平村 2 村实施退化林修复面积 1966 亩，栽植云杉苗木 35381 株，采伐刺槐苗木 159184 株，涉及《初步设计》退化林修复 210、211、216 共 3 个小班。	采伐刺槐	株	159184	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1966	
四十四包	计划在高平镇三家村实施退化林修复面积 2116 亩，栽植云杉苗木 38088 株，采伐刺槐苗木 186208 株，涉及《初步设计》退化林修复 212 号 1 个小班。	补植云杉	株	38088	133.308
		采伐刺槐	株	186208	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	2116	
四十五包	计划在高平镇赵家山林场实施退化林修复面积 1995 亩，栽植云杉苗木 35910 株，采伐刺槐苗木 175560 株，涉及《初步设计》退化林修复 213 号 1 个小班。	补植云杉	株	35910	125.685
		采伐刺槐	株	175560	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1995	
四十六包	计划在高平镇三十里铺村实施退化林修复面积 2974 亩，栽植云	补植云杉	株	53534	187.362
		采伐刺槐	株	261712	
		人工费：	亩	2974	



	杉苗木 53534 株，采伐刺槐苗木 261712 株，涉及《初步设计》退化林修复 214 号 1 个小班。	采伐、整地、栽植、抚育管护。			
四十七包	计划在高平镇贾家洼村实施退化林修复面积 773 亩，栽植云杉苗木 13921 株，采伐刺槐苗木 141459 株，涉及《初步设计》退化林修复 215 号共 1 个小班。	补植云杉	株	13921	48.699
		采伐刺槐	株	141459	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	773	
四十八包	计划在高平镇后庄村实施退化林修复面积 1207 亩，栽植云杉苗木 21722 株，采伐刺槐苗木 106216 株，涉及《初步设计》退化林修复 127 号共 1 个小班。	补植云杉	株	21722	76.041
		采伐刺槐	株	106216	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1207	
四十九包	计划在飞云镇毛家村实施退化林修复面积 2116 亩，栽植云杉苗木 38090 株，采伐刺槐苗木 135424 株，涉及《初步设计》退化林修复 218、219 共 2	补植云杉	株	38090	133.308
		采伐刺槐	株	135424	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	2116	



	个小班。				
五十包	计划在飞云镇老庄、闫崖头伐饮坡林场、南庄头3村1林场实施退化林修复面积2186亩，栽植云杉苗木39348株，采伐刺槐苗木204128株，涉及《初步设计》退化林修复220、221、222、223共4个小班。	补植云杉	株	39348	137.718
		采伐刺槐	株	204128	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	2186	
五十一包	计划在窑店镇南头湾村实施退化林修复面积2776亩，栽植云杉苗木49968株，采伐刺槐苗木377536株，涉及《初步设计》退化林修复229共1个小班。	补植云杉	株	49968	174.888
		采伐刺槐	株	377536	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	2776	
五十二包	在窑店镇将军、峪头2村实施退化林修复1125亩，栽植云杉苗木49968株，采伐刺槐377536株，涉及《初步设计》退化林修复225、227、228共3个小班。	补植云杉	株	20252	70.875
		采伐刺槐	株	153000	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1125	



五十三包	在窑店镇东坡、龙盘2村实施退化林修复面积1450亩，栽植云杉苗木49968株，采伐刺槐苗木377536株，涉及《初步设计》退化林修复224、226共2个小班。	补植云杉	株	26091	91.35
		采伐刺槐	株	148384	
		人工费： 采伐、整地、栽植、抚育管护。	亩	1450	
五十四包	计划在玉都镇郭马、康家村、丰台镇通尔沟、丰台、湫池沟、西头王、伍仲、南堡子、荔堡镇西关、地庄、沟圈、王村镇徐王、上源、城关镇蒋家、四坡、罗汉洞乡三山子、南河村、罗汉洞村、纳丰镇龙王、郑家沟共6乡镇20村实施封山育林面积7349亩，机械围栏长度10784米，水泥桩2742个，标志牌3个，涉及《初步设计》封山育林1-41号共41个小班。	面积	亩	7349	75.788
		机械围栏	米	10784	
		水泥桩	个	2742	
		标志牌	个	3	
五十五包	计划在高平镇后庄、杜家、原梁、飞云镇	面积	亩	8063	70.626
		机械围栏	米	10018	



	毛家、岸门、元朝、窑店镇龙盘、雷家岭、西门村共3个乡镇9村实施封山育林面积8063亩，机械围栏长度10018米，水泥桩2518个，标志牌5个。涉及《初步设计》封山育林42-54号共13个小班。	水泥桩	个	2518	
		标志牌	个	5	
五十六包	工程监理。对1-25包退化林修复工程施工企业和54包封山育林工程施工企业进行施工监理，监督其按照项目作业设计要求，规范施工。	监理面积	万亩	3.7089	30
		监理施工标段数量	个	26	
		监理施工小班数量	个	177	
五十七包	工程监理。对26-53包退化林修复工程施工企业和55包封山育林工程施工企业进行施工监理，监督其按照项目作业设计要求，规范施工。	监理面积	万亩	5.262	43
		监理施工标段数量	个	29	
		监理施工小班数量	个	106	

(投标报价高于最高限价的为无效投标)

注：为保证工程质量，各投标单位可同时参与多个包段的投标，但只能中一包；若投标企业同时有两个及两个以上的包段综合排名第一时，



则只能中一个包段，其余包段由排名第二的投标企业中标（专家评标时按照1-57包顺序评审，若投标企业已确定为前1包段中标人，可参与后面的评审，但不中标）以此类推。

合同履行期限：2024年10月至2025年12月。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023年度第三方出具的财务审计报告或提供基本开户银行出具的资信证明，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立日期为准，并按实际成立日期之日起提供财务报表）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供企业声明函）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月至今任意三个月缴纳税收和社保的凭证，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持促进中小企业发展。

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目面向中小企业采购。



(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 本项目一至五十五包投标人须提供行业主管部门颁发的有效期内的《林木种子生产经营许可证》或《林草种子生产经营许可证》;

(2) 本项目第五十六包、五十七包投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理丙级及以上资质;总监理工程师:1人,须具有国家注册市政工程专业监理工程师执业资格及总监理工程师任命书;现场驻地监理工程师:2人,须具有国家注册市政工程专业监理工程师资格证书;现场监理员:8人,须具有相应岗位证书;

(3) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定,本项目投标人须为中小企业,须提供中小企业声明函;

(4) 投标人须提供法定代表人资格证明、身份证复印件(法定代表人参与投标时提供)或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函,被授权人身份证复印件(非法定代表人参与投标时提供);

(5) 供应商须为未被列入“信用中国”记录“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单,不处于“中国政府采购网”“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;通过“中国裁判文书网”网站渠道查询无行贿犯罪结果(以上查询自公告发布之日起至投标结束之日为止)。

(6) 本项目不接受联合体投标(须提供企业声明函)。

三、获取招标文件

时间:2024年09月09日00时00分00秒至2024年09月13日23时59



分59秒（北京时间，法定节假日除外）。

地点：登录平凉市公共资源交易网（www.plsggzyjy.cn）点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。

方式：须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话：0931-4267890。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件递交截止时间（网上开标时间）为：2024年09月29日09时00分00秒（北京时间）。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需CA数字证书并双击打开，输入pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未



按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

4. 为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用IE11以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅(<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的CA数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用CA数字证书进行签到。

5. 本项目解密开始至结束解密时间默认为30分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码)，对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。操作过程中如有疑问请咨询甘肃中工国际招投标有限公司；客服电话：4006-1234-34；甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话为：0931-4267890；17797661558；17797661556。

6. 投标文件逾期上传的，采购人及采购代理机构将不予受理。



五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：泾川县自然资源局

地址：平凉市泾川县泾灵路

联系方式：13993314519

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃翎腾工程咨询服务有限公司

地址：平凉市绿地广场工商联大厦 23 楼

联系方式：0933-8213958

3. 项目联系方式

项目联系人：肖主任

联系方式：13993314519

附件



政府采购项目采购文件公平竞争自查表

项目名称：泾川县2024年陇中地区生态保护和修复重点项目			
采购单位：	泾川县自然资源局	联系人及电话：	肖建科 13993314519
代理机构：	甘肃翎腾工程咨询服务 有限公司	联系人及电话：	王小花 0933-8213958
采购文件公平竞争影响性条款			审查结果
			(划√)
1. 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
2. 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3. 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4. 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5. 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6. 以不合理条件或者产品产地来源等限制或者排斥供应商			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7. 将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
8. 将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9. 以供应商的股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10. 要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11. 设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12. 评审因素未细化量化，未与相应的商务条件和采购需求对应，评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应。			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

13. 违规要求供应商提供样品（仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况下除外）。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 
14. 非单一产品采购项目，未根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15. 其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
其他需要说明的情况	无
审查结论	通过
代理机构意见	经办人: 王小光 负责人: 王世丹 
采购单位意见	经办人: 李建科 负责人: 孙英 