
平凉市灵台县 2025 年三北工程林草湿荒一体化

保护修复项目中标结果公告

一、项目编号：GSHS-LT-2025-001

二、项目名称：平凉市灵台县 2025 年三北工程林草湿荒一体化保

护修复项目

三、中标信息：

包号 供应商名称 供应商地址
中标金额

（万元）

一包
甘肃省创绿林草发展

有限公司
平凉市灵台县龙门乡鹦鹉村 183.489962

二包
平凉芬陀利花园绿化

有限公司

平凉市崆峒区十里铺西二路 1号风尚吉

伍国际商贸建材市场 22 号楼 2层 10 号
372.867176

三包
灵台鑫森苗木绿化有

限公司

甘肃省灵台县新开乡梁家庄村

梁家庄社
107.930229

四包
灵台县常青苗圃有限

责任公司
平凉市灵台县什字镇西郊村 187.851968

五包
甘肃省林百林草发展

有限公司
甘肃省平凉市灵台县百里镇蒙家庄村 161.173034

六包
灵台县秦王山种植开

发农民专业合作社

甘肃省平凉市灵台县梁原乡官村村官村

社
97.725464

七包
灵台景鑫建筑劳务有

限公司
甘肃省平凉市灵台县什字镇沟圈村街道 119.017950

八包
灵台县家荣苗木种植

农民专业合作社

甘肃省平凉市崆峒区崆峒镇寨子街村王

家沟社 08 号临街 1号门面房
145.438596

九包
甘肃省森工林草发展

有限公司
甘肃省平凉市灵台县红崖沟村苗家岭 192.566185

十包
平凉胜日商贸有限公

司

甘肃省平凉市崆峒区崆峒镇寨子街村王

家沟社 08 号临街 1号门面房
132.355046



四、主要标的信息

货物类

一包

序

号
名称 技术规格 单位 数量

单价

（元）

1 云杉苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级苗，6年生以上，

苗高 80cm 以上，地径 1 cm 以上，冠幅 40 cm 以上，

土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱满，无损伤，针叶

色泽正常，无检疫性有害生物。

株 87909 6.50

2 油松苗木

带土球苗（或营养钵苗），I、II 级苗，5 年生以

上，苗高 60cm 以上，地径 1cm 以上，冠幅 50cm 以

上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱满，无多头现

象，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 58608 6.00

3 林地清理

清除造林地的杂草、灌木、石块等杂物，保持地面

平整。将栽植穴 2m 范围内杂灌进行清理，以保证

栽植后的幼树健康生长，抚育期间视实际情况对杂

灌进行清理。

工日 1267 165.00

4 整地挖穴

本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧25°采

用鱼鳞坑整地，＜25°采用穴状整地），随地形而

不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，表

土置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整，

边整地边造林。

工日 1584 160.00

5 苗木栽植

根据《造林技术规程》规定，结合本地实际，本项

目采用的造林方式为人工植苗，栽植深度依各树种

苗木及特性而定，掌握“深栽、根舒、踩实”的栽

植要领。栽植后将树干周围做成集雨圆盘用于蓄水

保墒。

带土球苗植苗：将土球苗放入坑中，培土稳定，覆

表土，压实，必要时进行苗木固定。

工日 1187 165.00

6 幼苗抚育
补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除草

和幼树管理，每年开展 2次，5-10 月份抚育。
工日 792 160.00

7 病虫害防

治

做好病虫害防治工作，制定林业有害生物防控管理

制度和防控预案，建立林业有害生物应急处置防控

体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生物综合防

治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。

亩 3961.66 32.00

二包

序

号
名称 技术规格 单位 数量

单价

（元）

1 云杉苗木
带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，6 年生

以上，苗木高度 80cm 以上，地径 1cm 以上，冠幅
株 174324 7.8



40 cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱满，

无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物；

2 油松苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，5 年生

以上，苗木高度 60cm 以上，地径 1cm 以上，冠幅

50 cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱满，

无多头现象，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 116213 8.2

3 林地清理

本项目设计整体时将栽植穴 2m 范围内杂灌进行

清理，以保证栽植后的幼树健康生长，抚育期间视

实际情况对杂灌进行清理。

（1）扩穴培土：通过扩展树盘，聚集地表径流改

善树木水分条件，促进林分生长发育，尽快郁闭成

林。丘陵地带平缓区域的人工林，采用扩盘除草方

法，扩盘除草半径以 40～50 厘米为宜，坡地下部

边缘围砌土缘以蓄水保墒，上部边缘敞开汇集地表

径流；丘陵地带坡面区域的人工林，采用反坡围穴

方法，围成半径 40～50 厘米的坑穴，除净杂草并

回填穴内。扩穴培土时注意不要伤到幼树。

（2）割灌除草：满足下述条件之一的幼龄林进行

割灌除草。目的树种幼苗幼树生长受杂灌杂草、藤

本植物等全面影响或上方、侧方严重遮阴影响的人

工林；目的树种幼苗幼树高度低于周边杂灌杂草、

藤本植物等，生长发育受到显著影响的。影响目的

树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植物全部割

除；割灌除草施工应注重保护珍稀濒危树木、林窗

处的幼树幼苗，以及林下有生长潜力的幼树幼苗。

工日 2647 101

4 整地挖穴

整地：本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧

25°采用鱼鳞坑整地，＜25°采用穴状整地），随

地形而不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排

列，表土置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造

随整，边整地边造林。鱼鳞坑整地：鱼鳞坑整地是

坡地植树造林常用的一种方法，在黄土高原山地造

林上应用较多，即在梁（峁）坡、沟坡地段，多采

用鱼鳞坑整地。鱼鳞坑整地对地表植被破坏较小，

是坡面治理的重要整地方法。鱼鳞坑整地的具体方

法是：在山坡上按造林设计，挖近似半月形的坑穴，

坑穴间呈品字形排列，坑的大小常因小地形和栽植

树种的不同而变化，坑宽（横）60～80cm，坑长（纵）

60m。挖坑时先把表土堆放在坑的上方，把生土堆

放在坑的下方，按要求规格挖好坑后，再用客土回

垫入坑内，在坑下沿用生土围成高 20～25cm 的半

环状土埂，在坑的上方左右两角各斜开一道小沟，

以便引蓄更多的雨水。穴状整地：穴状整地一般为

圆形，直径:40-60cm,深：40-60cm，穴面与坡面平

等。

工日 3308 101

5 苗木栽植

根据《造林技术规程》规定，结合本地实际，本项

目采用的造林方式为人工植苗，栽植深度依各树种

苗木及特性而定，掌握“深栽、根舒、踩实”的栽

植要领。栽植后将树干周围做成集雨圆盘用于蓄水

保墒。

带土球苗植苗：将土球苗放入坑中，培土稳定，覆

工日 2481 101



表土，压实，必要时进行苗木固定。

种植点配置：采用株间混交的配置方式，依据林间

空地情况配置种植点。造林季节：2025 年春季、

2025 年秋季。

6 幼苗抚育

补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除

草和幼树管理，每年开展 2 次，5-10 月份抚育。

（1）扩穴培土：通过扩展树盘，聚集地表径流改

善树木水分条件，促进林分生长发育，尽快郁闭成

林。丘陵地带平缓区域的人工林，采用扩盘除草方

法，扩盘除草半径以 40～50 厘米为宜，坡地下部

边缘围砌土缘以蓄水保墒，上部边缘敞开汇集地表

径流；丘陵地带坡面区域的人工林，采用反坡围穴

方法，围成半径 40～50 厘米的坑穴，除净杂草并

回填穴内。扩穴培土时注意不要伤到幼树。

（2）割灌除草：满足下述条件之一的幼龄林进行

割灌除草。目的树种幼苗幼树生长受杂灌杂草、藤

本植物等全面影响或上方、侧方严重遮阴影响的人

工林；目的树种幼苗幼树高度低于周边杂灌杂草、

藤本植物等，生长发育受到显著影响的。影响目的

树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植物全部割

除；割灌除草施工应注重保护珍稀濒危树木、林窗

处的幼树幼苗，以及林下有生长潜力的幼树幼苗。

本项目设计整体时将栽植穴 2m 范围内杂灌进行

清理，以保证栽植后的幼树健康生长，抚育期间视

实际情况对杂灌进行清理。

（3）病虫害防治：为加强造林成效，应及时开展

管护，根据“预防为主、科学治理、依法监管、强

化责任”的原则，造林地块管护工作应落实到具体

管护人员，做好巡山记录，防止人畜等危害，搞好

护林防火、防病虫害的工作，制定林业有害生物防

控管理制度和防控预案，建立林业有害生物应急处

置防控体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生物

综合防治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。

工日 1653 101

7 病虫害防

治

病虫害防治：为加强造林成效，应及时开展管护，

根据“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”

的原则，造林地块管护工作应落实到具体管护人

员，做好巡山记录，防止人畜等危害，搞好护林防

火、防病虫害的工作，制定林业有害生物防控管理

制度和防控预案，建立林业有害生物应急处置防控

体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生物综合防

治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。

亩 8271.02 48

三包

序

号
名称 技术规格 单位 数量

单价

（元）

1 云杉苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，6 年生

以上，苗木高度 80cm 以上，地径 1 cm 以上，冠

幅 40 cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱

满，无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物；

株 51104 7.5



2 油松苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，5 年生

以上，苗木高度 60cm 以上，地径 1 cm 以上，冠

幅 50 cm 以上，土球（钵体）25 cm 以上，顶芽

饱满，无多头现象，针叶色泽正常，无检疫性有害

生物。

株 34069 7.2

3 林地清理

满足下述条件之一的幼龄林进行割灌除草。目的树

种幼苗幼树生长受杂灌杂草、藤本植物等全面影响

或上方、侧方严重遮阴影响的人工林；目的树种幼

苗幼树高度低于周边杂灌杂草、藤本植物等，生长

发育受到显著影响的。

影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植

物全部割除；割灌除草施工应注重保护珍稀濒危树

木、林窗处的幼树幼苗，以及林下有生长潜力的幼

树幼苗。

工日 759 120

4 整地挖穴

本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧25°采

用鱼鳞坑整地，＜25°采用穴状整地），随地形而

不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，表

土置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整，

边整地边造林。

工日 949 120

5 苗木栽植

根据项目区实际情况及往年种植经验，结合各树种

生物学特性和项目区立地类型条件，坚持因地制

宜、适地适树的原则，根据现场调查后分析确定造

林密度为每亩补植 30-40 株（6 云杉：4 油松），

郁闭度 0.2 的地块补植 40 株、郁闭度 0.4 的地块

补植 38 株、郁闭度 0.5 的地块补植 36 株、郁闭度

0.7 的地块补植 32 株。在林中空地和清理完病

（枯）死木的空地上补植。

工日 713 120

6 幼苗抚育
补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除草

和幼树管理，每年开展 2次，5-10 月份抚育。
工日 475 120

7 病虫害防

治

根据“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”

的原则，造林地块管护工作应落实到具体管护人

员，做好巡山记录，防止人畜等危害，搞好护林防

火、防病虫害的工作，制定林业有害生物防控管理

制度和防控预案，建立林业有害生物应急处置防控

体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生物综合防

治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。强化宣

传教育，积极引导推广无公害防治理念，持续宣传

推广无公害防治技术，减少农药残留危害，保护天

敌昆虫，推动林业有害生物防治无公害防治率不断

提升。

亩 2372.54 43.5

四包



序

号
名称 技术规格 单位 数量

单价

（元）

1 云杉苗木

云杉，带土球苗（或营养钵苗），II级及以上苗，

6年生以上，苗木高度80cm以上，地径1cm以上，冠

幅40cm以上，土球（钵体）25cm以上，顶芽饱满，

无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 88538 7.6

2 油松苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，5 年生

以上，苗木高度 60cm 以上，地径 1cm 以上，冠幅

50cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱满，

无多头现象，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 59026 7.33

3 林地清理
将栽植穴 2m 范围内杂灌进行清理，以保证栽植后

的幼树健康生长。
工日 1312 130

4 整地挖穴

本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧25°采

用鱼鳞坑整地，＜ 25°采用穴状整地），随地形

而不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，

表土 置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随

整，边整地边造林。

工日 1639 130

5 苗木栽植

造林密度为每亩补植 30-40株（6云杉：4油松），

郁闭度0.2 的地块补植40株、郁闭度0.4的地块补

植38株、郁闭度0.5 的地块补植36株、郁闭度0.7

的地块补植32株。

工日 1229 130

6 幼苗抚育
补植后1-3年内加强抚育管理，及时进行松土除草

和幼树管理，每年开展2次，5-10月份抚育。 工日 820 130

7 病虫害防

治

根据“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”

的原则，造林地块管护工作应落实到具体管护人

员，做好巡山记录，防止人畜等危害，搞好护林防

火、防病虫害的工作，制定林业有害生物防控管理

制度和防控预案，建立林业有害生物应急处置防控

体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生物综合防

治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。

亩 4099.01 30

五包

序

号
名称 技术规格 单位 数量

单价

（元）

1 云杉苗木

I 级苗，6 年以上生，带土球苗（或营养钵苗），

苗木高度 82 厘米以上，地径 1.2 厘米以上，冠幅

42 厘米以上，土球（钵体）26 厘米以上，顶芽饱

满，无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 76278 6.30

2 油松苗木

I 级苗，5 年以上生，带土球苗（或营养钵苗），

苗高 63 厘米以上，地径 1.2 厘米以上，冠幅 52 厘

米以上，土球（钵体）26 厘米以上，顶芽饱满，无

多头现象，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 50851 6.50



3 林地清理

将栽植穴 2m 范围内杂灌进行清理，以保证栽植后

的幼树健康生长，抚育期间视实际情况对杂灌进行

清理。

工日 1131 160.00

4 整地挖穴

本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧25°采

用鱼鳞坑整地，＜25°采用穴状整地），随地形而

不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，表

土置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整，

边整地边造林。

工日 1414 163.00

5 苗木栽植

根据林种、树种、苗木规格和立地条件选用适宜的

栽植方法。栽植时应保持苗木竖直，栽植深度适宜，

苗木根系充分伸展，并有利于蓄水保墒。栽植时根

据苗木 根系大小在坑底覆盖一层 3-5cm 表土，有

利于苗木根系生长。

工日 1059 164.00

6 幼苗抚育
补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除草

和幼树管理，每年开展 2 次，5-10 月份抚育。
工日 707 160.00

7 病虫害防

治

做好病虫害防治工作，制定林业有害生物防控管理

制度和防控预案，建立林业有害生物应急处置防控

体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生物综合防

治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。

亩 3531.36 29.00

六包

序

号
名称 技术规格 单位 数量 单价

（元）

1 云杉苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，6 年生

以上，苗木高度 80cm 以上，地径 1 cm 以上，冠

幅 40 cm 以上，土球（钵体）25 cm 以上，顶芽

饱满，无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 46187 7.01

2 油松苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，5 年生

以上，苗木高度 60cm 以上，地径 1 cm 以上，冠

幅 50cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱满，

无多头现象，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 30792 7.91

3 林地清理
将栽植穴 2m 范围内杂灌进行清理，以保证栽植后

的幼树健康生长。
工日 679 115

4 整地挖穴

整地挖穴：

本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整（坡度≧25°采用

鱼鳞坑整地，＜ 25°采用穴状整地），随地形而

不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，表

土 置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整

，边整地边造林。

（1）鱼鳞坑整地：鱼鳞坑整地是坡地植树造林常

用的一种方法，在黄土高原山地造林上应用较多，

即在梁（峁）坡、沟坡地段，多采用鱼鳞坑整地。

鱼鳞坑整地对地表植被破坏较小，是坡面治理的重

要整地方法。鱼鳞坑整地的具体方法是：在山坡上

工日 848 110



按造林设计，挖近似半月形的坑穴，坑穴间呈品字

形排列，坑的大小常因小地形和栽植树种的不同而

变化，坑宽（横）60～80cm，坑长（纵）60m。挖

坑时先把表土堆放在坑的上方，把生土堆放在坑的

下方，按要求规格挖好坑后，再用客土回垫入坑内

，在坑下沿用生土围成高 20～25cm 的半环状土埂

，在坑的上方左右两角各斜开一道小沟，以便引蓄

更多的雨水。（2）穴状整地：穴状整地一般为圆

形，直径:40-60cm,深：40-60cm，穴面与坡面平等

。

5 苗木栽植

苗木栽植：

根据《造林技术规程》规定，结合本地实际，本项

目采用的造林方式为人工植苗，栽植深度依各树种

苗木及特性而定，掌握“深栽、根舒、踩实”的栽

植要领。栽植后将树干周围做成集雨圆盘用于蓄水

保墒。

带土球苗植苗：将土球苗放入坑中，培土稳定，覆

表土，压实，必要时进行苗木固定。种植点配置：

采用株间混交的配置方式，依据林间空地情况配置

种植点。

造林季节：2025 年春季、2025 年秋季。

工日 636 115

6 幼苗抚育
补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除

草和幼树管理，每年开展 2 次，5-10 月份抚育。
工日 424 115.65

7 病虫害防

治

做好病虫害防治工作，制定林业有害生物防控管理

制度和防控预案，建立林业有害生物应急处置防控

体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生物综合防

治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。

亩 2119.44 54.91

七包

序

号
名称 技术规格 单位 数量 单价

（元）

1 云杉苗木

云杉，有带土球苗(或营养钵苗)，II 级及以上苗 6

年生以上，苗木高度 80cm 以上，地径 1cm 以上，

冠幅 40cm 以上，土球(钵体)25cm 以上，顶芽饱满，

无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物;

株 54035 7.8

2 油松苗木

带土球苗(或营养钵苗)II 级及以上苗，5 年生以

上，苗木高度 60cm 以上，地径 1cm 以上，冠幅 50cm

以上，土球(钵体 25cm 以上，顶芽饱满，无多头现

象 ， 针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 36025 6.5

3 林地清理 扩穴培土、采用扩盘除草方法、割灌除草 工日 886 150

4 整地挖穴

本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧ 25°

采用鱼鳞坑整地，＜25°采用穴状整地)，随地形

而不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，

表土置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整

边整地边造林。

工日 1108 150



5 苗木栽植

根据《造林技术规程》规定，结合本地实际，本项

目采用的造林方式为人工植苗，栽植深度依各树种

苗木及特性而定，掌握深栽、根舒、踩实”的栽植

要领。栽植后将树干周围做成集雨圆盘用于蓄水保

墒。

工日 830 150

6 幼苗抚育
补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除草

和幼树管理，每年开展 2次，5-10 月份抚育。
工日 555 150

7 病虫害防

治

为加强造林成效，应及时开展管护，根据“预防为

主、科学治理、依法监管强化责任”的原则，造林

地块管护工作应落实到具体管护人员，做好巡山记

录，防止人畜等危害，搞好护林防火、防病虫害的

工作，制定林业有害生物防控管理制度和防控预

案，建立林业有害生物应急处置防控体系。加强苗

木的有害生物检疫、有害生物综合防治，提高林区

有害生物的检疫、防治效率。

亩 2769.4 10

八包

序

号
名称 技术规格 单位 数量 单价

（元）

1 云杉苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，6 年

生以上，苗木高度 80cm 以上，地径 1cm 以上，

冠幅 40cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽

饱满，无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 67825 6.8

2 油松苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，5 年

生以上，苗木高度 60cm 以上，地径 1cm 以上，

冠幅 50cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽

饱满，无多头现象，针叶色泽正常，无检疫性有害

生物。

株 45216 7.26

3 林地清理
将栽植穴 2m 范围内杂灌进行清理，以保证栽植后

的幼树健康生长，抚育期间视实际情况对杂灌进行

清理。
工日 1038 135

4 整地挖穴

采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧25°采用鱼鳞

坑整地，<25°采用穴状整地），随地形而不同，

沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，表土置于

上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整，边整地

边造林。鱼鳞坑整地：鱼鳞坑整地是坡地植树造林

常用的一种方法，在黄土高原山地造林上应用较

多，即在梁（峁）坡、沟坡地段，多采用鱼鳞坑整

地。鱼鳞坑整地对地表植被破坏较小，是坡面治理

的重要整地方法。鱼鳞坑整地的具体方法是：在山

坡上按造林设计，挖近似半月形的坑穴，坑穴间呈

品字形排列，坑的大小常因小地形和栽植树种的不

同而变化，坑宽（横）60～80cm，坑长（纵）60m。

挖坑时先把表土堆放在坑的上方，把生土堆放在坑

的下方，按要求规格挖好坑后，再用客土回垫入坑

内，在坑下 沿用生土围成高 20～25cm 的半环状

土埂，在坑的上方左右两角各斜开一道小沟，以便

工日 1300 135



引蓄更多的雨水。穴状整地：穴状整地一般为圆形，

直径：40-60cm，深：40-60cm，穴面与坡面平等。

5 苗木栽植

根据《造林技术规程》规定，结合本地实际，本项

目采用的造林方式 为人工植苗，栽植深度依各树

种苗木及特性而定，掌握“深栽、根舒、踩实”的

栽植要领。栽植后将树干周围做成集雨圆盘用于蓄

水保墒。带土球苗植苗：将土球苗放入坑中，培土

稳定，覆表土，压实，必要时进行苗木固定。种植

点配置：采用株间混交的配置方式，依据林间空地

情况配置种植点。

工日 975 135

6 幼苗抚育

补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除

草和幼树管理，每年开展 2 次，5-10 月份抚育。

（1）扩穴培土：通过扩展树盘，聚集地表径流改

善树木水分条件，促进林分生长 发育，尽快郁闭

成林。丘陵地带平缓区域的人工林，采用扩盘除草

方法，扩盘除草半径以 40～50 厘米为宜，坡地下

部边缘围砌土缘以蓄水保墒，上部边缘敞开汇集地

表径流；丘陵地带坡面区域的人工林，采用反坡围

穴方法，围成半径 40～50 厘米的坑穴，除净杂草

并回填穴内。扩穴培土时注意不要伤到幼树。

（2）割灌除草：满足下述条件之一的幼龄林进行

割灌除草。目的树种幼苗幼树生 长受杂灌杂草、

藤本植物等全面影响或上方、侧方严重遮阴影响的

人工林；目的树种幼苗幼树高度低于周边杂灌杂

草、藤本植物等，生长发育受到显著影响的。影响

目的树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植物全

部割除；割灌除草施工应注重保护珍稀濒危树木、

林窗处的幼树幼苗，以及林下有生长潜 力的幼树

幼苗。本项目设计整体时将栽植穴 2m 范围内杂灌

进行清理，以保证栽植后的幼树健康生长，抚育期

间视实际情况对杂灌进行清理。

（3）病虫害防治：为加强造林成效，应及时开展

管护，根据“预防为主、科学治理、依法监管、强

化责任”的 原则，造林地块管护工作应落实到具

体管护人员，做好巡山记录，防止人畜等危害，搞

好护林防火、防病虫害的工作，制定林业有害生物

防控管理制度和防控预案，建立林业有害生物应急

处置防控体系。加强苗木的有害生物检疫、有害生

物综合防治，提高林区有害生物的检疫、防治效率。

工日 650 135

7 病虫害防

治

为加强造林成效，应及时开展管护，根据“预防为

主、科学治 理、依法监管、强化责任”的原则，

造林地块管护工作应落实到具体管护人员，做好巡

山记录，防止人畜等危害，搞好护林防火、防病虫

亩 3247.57 40



害的工作，制定林业有害生物防控管理制度和防控

预案，建立林业有害生物应急处置防控体系。加强

苗木的有害生物检疫、有害生物综合防治，提高林

区有害生物的检疫、防治效率。

九包

序

号
名称 技术规格 单位 数量 单价

（元）

1 云杉苗木

带土球苗（或营养钵苗），II级及以上苗，6年生

以上，苗木高度 80cm 以上，地径 1 cm 以上，冠幅

40 cm 以上，土球（钵体）25cm 以上，顶芽饱满，

无损伤，针叶色泽正常，无检疫性有害生物；

株 91705 6.8

2 油松苗木

带土球苗（或营养钵苗），II 级及以上苗，5年生

以上，苗木高度 60cm 以上，地径 1 cm 以上，冠幅

50 cm 以上，土球（钵体）25 cm 以上，顶芽饱满，

无多头现象，针叶色泽正常，无检疫性有害生物。

株 61137 6.65

3 林地清理

目的树种幼苗幼树生长受杂灌杂草、藤本植物等全

面影响或上方、侧方严重遮阴影响的人工林；目的

树种幼苗幼树高度低于周边杂灌杂草、藤本植物等，

生长发育受到显著影响的。影响目的树种幼苗幼树

生长的杂灌杂草和藤本植物全部割除；

工日 1332 150

4 整地挖穴

本项目采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧25°采

用鱼鳞坑整地，＜25°采用穴状整地），随地形而

不同，沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，表

土置于上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整，

边整地边造林。

工日 1666 150

5 苗木栽植

本项目采用的造林方式为人工植苗，栽植深度依各

树种苗木及特性而定，掌握“深栽、根舒、踩实”

的栽植要领。栽植后将树干周围做成集雨圆盘用于

蓄水保墒。

工日 1251 150

6 幼苗抚育

影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植物

全部割除；割灌除草施工注重保护珍稀濒危树木、

林窗处的幼树幼苗，以及林下有生长潜力的幼树幼

苗。抚育期间视实际情况对杂灌进行清理。

工日 832 110

7 病虫害防

治

积极引导新造林地做好树干涂白、草绳捆扎等防治

技术，确保鼠兔害对新造林地的危害降到最低。重

点做好针叶病虫害及阔叶病虫害的防控工作，切实

做到有害不成灾的目标。

亩 4165.92 40

十包

序

号
名称 技术规格 单位 数量 单价

（元）

1 云杉苗木
II 级及以上苗，6年生以上，苗木高度 80cm 以上，

地径 1cm 以上，冠幅 40cm 以上，土球（钵体）25
株 63981 5.5



五、评审专家名单：

司文、雷永鹏、白小东、师建荣、王琼。

六、代理服务收费标准及金额：

收费标准:本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支

付，依据国家计委关于印发《招标代理服务费收费管理暂行办法》

的通知(计价格[2002]1980 号)收费标准及招标人与招标代理机构

达成的书面协议收取。

七、公告期限

cm 以上

2 油松苗木

II 级及以上苗，5年生以上，苗木高度 60cm 以上，

地径 1cm 以上， 冠幅 50cm 以上，土球（钵体）25

cm 以上，

株 42653 4.8

3 林地清理
清理在住范围内的杂草及灌木。保证树苗吸收足够

的水分。
工日 948 145

4 整地挖穴

采用鱼鳞坑整地与穴状整地（坡度≧25°采用鱼鳞

坑整地，＜ 25°采用穴状整地），随地形而不同，

沿等高线排列，上下坑穴呈品字形排列，表土 置于

上坡位，心土置于下坡位做埂。随造随整，边整地

边造林。

工日 1185 145

5 苗木栽植

带土球苗植苗：将土球苗放入坑中，培土稳定，覆

表土，压实，必要时进行苗木 固定。 种植点配置：

采用株间混交的配置方式，依据林间空地情况配置

种植点。

工日 888 145

6 幼苗抚育
补植后 1-3 年内加强抚育管理，及时进行松土除草

和幼树管理，每年开展 2 次，5-10 月份抚育
工日 593 145

7 病虫害防

治

为加强造林成效，应及时开展管护，根据“预防为

主、科学治 理、依法监管、强化责任”的原则，造

林地块管护工作应落实到具体管护人员，做好 巡山

记录，防止人畜等危害，搞好护林防火、防病虫害

的工作，制定林业有害生物防 控管理制度和防控预

案，建立林业有害生物应急处置防控体系。加强苗

木的有害生物 检疫、有害生物综合防治，提高林区

有害生物的检疫、防治效率。

亩 2962.08 82
























