

庄浪县 2025 年村道安全生命防护工程 更正公告



一、招标条件

庄浪县 2025 年村道安全生命防护工程发布公告时间为 2025 年 04 月 09 日，文件获取时间为 2025 年 04 月 10 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 04 月 14 日 23 时 59 分 59 秒，文件递交截止时间 2025 年 05 月 06 日 09 时 00 分。现对原公告及招标文件内容做如下变更：

二、原招标公告及招标文件内容为：

项目概况与招标范围

2. 建设地点及规模：主要建设内容为：

(一)C010 柳家坪上至乱庄公路

建设规模及控制点：路线起点位于水洛镇柳家坪，终点位于乱庄，与现有村道相接，路线全长 3.347 公里，处置隐患里程为 1.5 公里，主要工程量详见清单。

(二)C016 马牛湾至阴洼村公路

建设规模及控制点：路线起点位于郑河乡牛湾村，与现有村道相接，终点位于阴洼村接现有沥青公路，路线全长 3.755 公里，处置隐患里程为 1.1 公里，主要工程量详见清单。

(三)C017 阴洼至龙湾公路

建设规模及控制点：路线起点位于郑河乡于阴洼村，与现有村道相接，终点位于龙湾村，路线全长 3.515 公里，处置隐患里程为 1.6 公里，主要工程量详见清单。



(四)C024 阳山湾至下沟公路

建设规模及控制点：路线起点位于韩店镇阳山湾，与现有游青路相接，终点位于下沟村，路线全长 4.976 公里，处置隐患里程为 2.5 公里，主要工程量详见清单。

(五)C057 石家坪至西湾公路

建设规模及控制点：路线起点位于阳川镇西湾村，终点位于石家坪，路线全长 4.366 公里，处置隐患里程为 2.2 公里，主要工程量详见清单。

(六)C073 东沟至清水沟公路

建设规模及控制点：路线起点位于万泉镇清水沟村，终点位于东沟村接 S304 线，路线全长 4.833 公里，处置隐患里程为 2.4 公里，主要工程量详见清单。

(七)C079 高庙新农村至田家公路

建设规模及控制点：路线起点位于朱店镇高庙新农村，与现有村道相接，终点位于田家，路线全长 4.174 公里，处置隐患里程为 1.8 公里，主要工程量详见清单。

(八)C090 贺家沟至杨家川子公路

建设规模及控制点：路线起点位于柳梁镇贺家沟村，终点位于杨家川子，与 G566 线相接，路线全长 4.175 公里，处置隐患里程为 1.7 公里，主要工程量详见清单。

(九)C121 山集梁至罗沟岷公路

建设规模及控制点：路线起点位于卧龙镇贺家沟村，终点位于杨家川子，与 G566 线相接，路线全长 8.602 公里，处置隐患



里程为 4.4 公里，主要工程量详见清单。

(十)C168 王坪至傅家咀公路

建设规模及控制点：路线起点位于朱店镇王坪村，与现有乡道相接，终点位于傅家咀，路线全长 3.423 公里，处置隐患里程为 2.0 公里，主要工程量详见清单。

(十一)C178 岳堡至岔局(弯弯子)公路

建设规模及控制点：路线起点位于岳堡镇，接 S220 线，终点位于岔局(弯弯子)，路线全长 6.1 公里，处置隐患里程为 3.2 公里，主要工程量详见清单。

(十二)C216 炮厂梁至赵墩财务所公路

建设规模及控制点：路线起点赵墩乡位于炮厂梁，与现有乡道相接，终点位于赵墩财务所，路线全长 2.899 公里，处置隐患里程为 1.4 公里，主要工程量详见清单。

(十三)C518 阳山四社至干河沟公路

建设规模及控制点：路线起点位于韩店阳山四社，与现有村道相接，终点位于干河沟，路线全长 2.69 公里，处置隐患里程为 0.6 公里，主要工程量详见清单。

(十四)C609 贺庄至马家山庄公路

建设规模及控制点：路线起点位于水洛镇贺庄，与现有村道相接，终点位于马家山庄，接 G566 线，路线全长 2.234 公里，处置隐患里程为 0.5 公里，主要工程量详见清单。

(十五)C624 上庄至元咀公路

建设规模及控制点：路线起点位于杨河乡上庄，与现有沥青

路相接，终点位于元咀，路线全长 6.292 公里，处置隐患里程为 3.1 公里，主要工程量详见清单。



投标文件的递交时间及地点：

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：2025 年 05 月 06 日 09 时整。

现变更为：

项目概况与招标范围

2. 建设地点及规模：主要建设内容为：

（一）C010 柳家坪上至乱庄公路

建设规模及控制点：路线起点位于水洛镇柳家坪，终点接 Y124 线至乱庄，路线全长 3.347 公里，处置隐患里程为 1.5 公里，主要工程量详见清单。

（二）C016 马牛湾至阴洼村公路

建设规模及控制点：路线起点位于郑河乡马牛湾村，与现有村道相接，终点位于阴洼村接 X317 线，路线全长 3.755 公里，处置隐患里程为 1.1 公里，主要工程量详见清单。

（三）C017 阴洼至龙湾公路

建设规模及控制点：路线起点位于郑河乡于阴洼村，与 X317 线相接，终点位于龙湾村，路线全长 3.515 公里，处置隐患里程为 1.6 公里，主要工程量详见清单。

（四）C024 阳山湾至下沟公路

建设规模及控制点：路线起点位于韩店镇阳山湾，与 S520 线相接，终点位于下沟村，路线全长 4.976 公里，处置隐患里程



为 2.5 公里，主要工程量详见清单。

(五)C057 石家坪至西湾公路

建设规模及控制点：路线起点位于阳川镇西湾村，终点位于石家坪，路线全长 4.366 公里，处置隐患里程为 2.2 公里，主要工程量详见清单。

(六)C073 东沟至清水沟公路

建设规模及控制点：路线起点位于万泉镇清水沟村，终点位于东沟村接 S304 线，路线全长 4.833 公里，处置隐患里程为 2.4 公里，主要工程量详见清单。

(七)C079 高庙新农村至田家公路

建设规模及控制点：路线起点位于朱店镇高庙新农村，与现有村道相接，终点位于田家，路线全长 4.174 公里，处置隐患里程为 1.8 公里，主要工程量详见清单。

(八)C090 贺家沟至杨家川子公路

建设规模及控制点：路线起点位于柳梁镇李山，终点位于杨家川子，路线全长 4.175 公里，处置隐患里程为 1.7 公里，主要工程量详见清单。

(九)C121 山集梁至罗沟岷公路

建设规模及控制点：路线起点位于卧龙镇山集梁，终点位于马湾村，路线全长 8.602 公里，处置隐患里程为 4.4 公里，主要工程量详见清单。

(十)C168 王坪至傅家咀公路

建设规模及控制点：路线起点位于朱店镇王坪村，与 X509

线相接，终点位于傅家咀，路线全长 3.423 公里，处置隐患里程为 2.0 公里，主要工程量详见清单。



(十一)C178 岳堡至岔局(弯弯子)公路

建设规模及控制点：路线起点位于岳堡镇，接 S220 线，终点位于岔局(弯弯子)，路线全长 6.1 公里，处置隐患里程为 3.2 公里，主要工程量详见清单。

(十二)C216 炮厂梁至赵墩财务所公路

建设规模及控制点：路线起点赵墩乡位于炮厂梁，与现有乡道相接，终点位于赵墩财务所，路线全长 2.899 公里，处置隐患里程为 1.4 公里，主要工程量详见清单。

(十三)C518 阳山四社至干河沟公路

建设规模及控制点：路线起点位于韩店阳山四社，与现有村道相接，终点位于干河沟，路线全长 2.69 公里，处置隐患里程为 0.6 公里，主要工程量详见清单。

(十四)C609 贺庄至马家山庄公路

建设规模及控制点：路线起点位于水洛镇贺庄，接 G566 线，终点位于马家山庄，路线全长 2.234 公里，处置隐患里程为 0.5 公里，主要工程量详见清单。

(十五)C624 上庄至元咀公路

建设规模及控制点：路线起点位于杨河乡上庄，与现有沥青路相接，终点位于元咀，路线全长 6.292 公里，处置隐患里程为 3.1 公里，主要工程量详见清单。

投标文件的递交时间及地点：

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：2025 年 05 月 08 日 09 时整。

其他内容不变。

三、联系方式

招 标 人：庄浪县地方公路管理站

地 址：庄浪县南城区人社大厦四楼

联 系 人：李超

电 话：0933-6621336

监管部门：庄浪县交通运输局

地 址：庄浪县北滨河路政府统办楼 206 号

电 话：0933-5939051

代理机构：甘肃世纪腾达工程咨询有限公司

联 系 人：郭女士

联系电话：17793385880

地 址：平凉市崆峒区理想城 A 座

