



广河县水土保持项目建设管理办公室文件

关于广河县 2025 年南沟项目区小流域综合治理提质增效项目的澄清函

我单位招标的广河县 2025 年南沟项目区小流域综合治理提质增效项目，项目编号：LXZH24520250041。由于招标文件制作工具系统自动生成的招标文件第八章投标文件格式、第九小节资格审查资料中的表（三）、表（四）内容和计划工期与实际招标情况不符，为了确保该项目正常进行招标，现澄清如下：

原招标文件第八章投标文件格式、第九小节资格审查资料中的表（三）、表（四）完工日期、竣工日期分别澄清为表（三）开工日期、完工日期；表（四）开工日期、计划完工日期。

原招标文件计划开工日期：2025 年 04 月 20 日 计划完工日期：2025 年 11 月 15 日 总工期 209 日历天，现澄清为计划开工日期：2025



年04月20日 计划完工日期：2025年11月14日 总工期209日历天。

招标文件中的其余内容不做任何更改。

广河县水土保持项目建设管理办公室

2025年3月26日

