



同意澄清 同意延期

3/6



李成志

2025.6.3

和政县水利建设管理站用笺



关于和政县罗家集镇大滩村供水 改造工程的澄清函

我单位招标的和政县罗家集镇大滩村供水改造工程，项目编号：LXZH24420250117。由于该项目控制价发生变化，为了确保该项目正常招标，现澄清如下：

原招标文件第二章投标人须知，3.2.3 最高投标限价为：791.610974 万元。现澄清为：776.723414 万元。

根据招标文件“投标人须知总则”第 2.2 招标文件的澄清（如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足 15 天，投标截止时间应相应延长。）之规定，对该项目开标时间延期。

1、延期开标时间：2025 年 6 月 19 日 09 时 00 分

2、开竣工时间：计划工期：143 日历天

计划开工日期：2025 年 06 月 26 日

计划竣工日期：2025 年 11 月 15 日

招标文件中的其余内容不做更改。



和政县水利建设管理站

2025年6月3日

关于和政县罗家集镇大滩村供水改造工程澄清的通知

致各投标人：



和政县罗家集镇大滩村供水改造工程项目于 2025 年 5 月 20 日在临夏州公共资源交易中心发布招标公告，项目编号：LXZH24420250117。原定于 2025 年 6 月 10 日 09 时 20 分开标，现由于该项目控制价发生变化，为了确保该项目正常招标，故发布项目澄清文件，澄清函已发至各投标单位报名邮箱。

请各投标人收到项目的澄清函后，先在邮箱内回复（该公司公章），然后将回执原件邮寄至代理机构。（甘肃省临夏市古河州牡丹花园后门向西 100 米鹏翔烟酒隔壁三楼办公室）

招标人：和政县水利建设管理站

地 址：和政县三合镇周刘家村 7 社 82 号

联系人：董有龙

电 话：15379916261

招标代理机构：甘肃润盛工程项目管理有限公司

地 址：临夏市东区街道古河州牡丹花园后门向西 100 米

联系人：赵文娟

联系电话：13884046999

甘肃润盛工程项目管理有限公司

2025 年 6 月 3 日



回执函

和政县水利建设管理站：

甘肃润盛工程项目管理有限公司：

我公司已于 2025 年 6 月 3 日收到贵单位发出的“关于和政县罗家集镇大滩村供水改造工程的澄清函”，对此我公司无异议，并严格按照该项目澄清文件内容编制投标文件。

特此回复。

投标人：甘肃勤业建筑工程有限公司（盖章）

2025 年 6 月 3 日

回执函

和政县水利建设管理站：

甘肃润盛工程项目管理有限公司：

我公司已于 2025 年 6 月 3 日收到贵单位发出的“关于和政县罗家集镇大滩村供水改造工程的澄清函”，对此我公司无异议，并严格按照该项目澄清文件内容编制投标文件。

特此回复

投标人：甘肃铭晨建业建筑工程有限公司（盖章）

2025 年 6 月 3 日



回执函

和政县水利建设管理站：

甘肃润盛工程项目管理有限公司：

我公司已于 2025 年 6 月 3 日收到贵单位发出的“关于和政县罗家集镇大滩村供水改造工程的澄清函”，对此我公司无异议，并严格按照该项目澄清文件内容编制投标文件。

特此回复

投标人：甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司（盖章）



回执函

和政县水利建设管理站：

甘肃润盛工程项目管理有限公司：

我公司已于 2025 年 6 月 3 日收到贵单位发出的“关于和政县罗家集镇大滩村供水改造工程的澄清函”，对此我公司无异议，并严格按照该项目澄清文件内容编制投标文件。

特此回复

投标人：广东恒昱建设工程有限公司（盖章）

2025 年 6 月 3 日

回执函

和政县水利建设管理站：

甘肃润盛工程项目管理有限公司：

我公司已于 2025 年 6 月 3 日收到贵单位发出的“关于和政县罗家集镇大滩村供水改造工程的澄清函”，对此我公司无异议，并严格按照该项目澄清文件内容编制投标文件。

特此回复

投标人：甘肃朝鑫水利水电工程有限公司（盖章）

2025年6月3日



回执函

和政县水利建设管理站：

甘肃润盛工程项目管理有限公司：

我公司已于 2025 年 6 月 3 日收到贵单位发出的“关于和政县罗家集镇大滩村供水改造工程的澄清函”，对此我公司无异议，并严格按照该项目澄清文件内容编制投标文件。

特此回复

投标人：甘肃天顺达建筑工程有限公司（盖章）

2025年6月3日

