

周少春印



同意更正
2025.8.6



东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室文件

东库水办发〔2025〕002号

签发人：马国英

关于对东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程部分工程量清单更正的报告

东乡族自治县水务局：

我单位实施的东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程，项目编号：LXZH24620250180，由于本项目第一标段至第四标段部分工程量清单发生变化，为了确保该项目正常进行招标，先更正如下：

原东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段至第四标段招标文件第五章工程量清单发生变化，现对工程量清单部分内容进行修改（详见澄清文件）。

原开标时间为：2025年8月20日09时00分（北京时间）；现更正为：2025年8月22日09时00分（北京时间）。

其他内容不变。

特此报告。

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室



2025年8月6日

春周
印少

东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程

部分工程量清单更正的公告

同意更正
2025.8.6



英马
印国

同意更正
2025.8.6

甘肃浩晖工程管理有限公司受东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室的委托，对东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程进行公开招标，由于本项目第一标段至第四标段部分工程量清单发生变化，为了确保该项目正常进行招标，先更正如下：

- 一、项目名称：东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程
- 二、建设单位：东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室
- 三、项目编号：LXZH24620250180

四、更正原因：本项目第一标段至第四标段招标文件第五章工程量清单发生变化，现对工程量清单部分内容进行修改（详见澄清文件）。

五、原开标时间为：2025年8月20日09时00分（北京时间）；现更正为：2025年8月22日09时00分（北京时间）。

五、招标文件中的其余内容不做任何更改。

六、异议及联系方式

监管单位：东乡县水务局

电话：0930-7721145

招标人：东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室

联系人：何清吉

联系电话：13993082599

地址：东乡族自治县锁南镇东西大街78号

招标代理机构：甘肃浩晖工程管理有限公司

联系人：苟仲义

联系电话：17793096782

地址：临夏州临夏市东区街道庆胜东路百益城A区S13号楼301商铺

甘肃浩晖工程管理有限公司

2025年8月6日





回执

甘肃浩晖工程管理有限公司

你单位于 2025 年 08 月 06 日发来的东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程的答疑澄清文件（第一次）已收到。

特此函告

甘肃建帮建设工程有限公司（单位盖章）

2025 年 08 月 06 日



回执单



我公司已收到贵公司发布的东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程项目更正公告通知，并对此通知的内容进行了认真的解读，现已全面了解并理解通知相关具体内容的详细要求。

投标人：庆阳翔宇水电工程有限公司（盖单位章）

2025年08月06日



回执函



致：招标人（东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室）
招标代理机构（甘肃浩晖工程管理有限公司）

我公司于 2025 年 8 月 6 日收到贵单位关于 东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段 招标澄清。我公司商议决定参与澄清内容后 东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第一标段 投标活动。

甘肃万恒建设工程有限公司

2025 年 8 月 6 日



回执

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室、甘肃浩晖工程管理有限公司：

贵单位发来的《东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程部分工程量清单更正的公告》我司已收悉。

特此回执。

广东恒昱建设工程有限公司

2025年8月6日



回复函



东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

甘肃浩晖工程管理有限公司：

你方于 2025 年 8 月 6 日发来的关于 东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程部分工程量清单更正的公告 文件，我方已收悉。

特此回复！

投标人：甘肃宁和水利水电安装有限公司

2025 年 8 月 6 日





确认函

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：
甘肃浩晖工程管理有限公司：

我单位已于 2025 年 8 月 6 日收到贵单位发出的关于“东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程”工程量清单的澄清文件。我方收到并已知晓。

特此确认。

投标人：甘肃铭晨建业建筑工程有限公司（盖单位章）

2025 年 8 月 6 日



回执函



甘肃浩晖工程管理有限公司：

我公司已收悉东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程部分工程量清单更正的公告，特此回执！

甘肃天顺达建筑工程有限公司

2025年8月6日



回复函



东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公：

甘肃浩晖工程管理有限公司：

我公司已收到东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升
改造工程第二标段、第四标段在对工程量清单部分内容进行
修改的澄清文件。

特此回复。

甘肃锦绣水利水电安装有限公司

2025年08月06日





回执函

甘肃浩晖工程管理有限公司：

你方于 2025 年 08 月 07 日发出的关于东乡县河滩镇移民村
农田灌溉设施提升改造工程第二标段（项目名称）关于招标文件
内容答疑的通知，我方已于 2025 年 08 月 07 日收到。

特此回复。

投标人：_____（单位盖章）

2025 年 08 月 06 日





回执单

甘肃浩晖工程管理有限公司

我公司收到贵单位发出的关于东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程进行更正公告，项目编号：LXZH24620250180，并悉知全部内容，我公司无任何异议。

特此回执

甘肃源浩建筑有限责任公司

2025年8月6日



更正公告回执单

致甘肃浩晖工程管理有限公司：

我公司已收到贵司 2025 年 8 月 7 日发布的《东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程部分工程量清单更正的公告》，并已知晓更正公告的全部内容，后期投标文件将按照此更正公告的内容制作。

特此回复！



投标单位：甘肃金禾建筑工程有限公司

日期：2025年8月6日





回执函

致：甘肃浩晖工程管理有限公司

我单位已收到贵单位发出的“关于东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程第四标段”（项目编号为：LXZH24620250180）的招标文件中工程量清单部分内容的修改及开标时间延迟更正的通知，已收悉并遵照执行。

我公司已知悉该内容，并在该项目投标过程中响应招标文件要求及相关澄清说明的要求。

特此回执

单位名称：甘肃靖德建业工程有限公司



2025年08月06日



回执函

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

甘肃浩晖工程管理有限公司：

我单位收到“东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程”招标文件部分工程量清单更正的通知，内容已知悉，特此回复。



单位名称：甘肃金恒发建筑工程有限公司

日期：2025年8月6日

回执单



甘肃浩晖工程管理有限公司：

东乡县库区移民事务中心水利工程建设办公室：

我公司收到你公司签发的东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程工程量清单更正的公告。因本项目第一标段至第四标段招标文件第五章工程量清单发生变化，现对工程量清单部分内容进行修改（详见澄清文件）、原开标时间为：2025年8月20日09时00分（北京时间）；现更正为：2025年8月22日09时00分（北京时间）。

甘肃省东乡族自治县第三建筑工程公司

2025年8月6日





回执函

致甘肃浩晖工程管理有限公司：

我单位已收到贵单位发出的“东乡县河滩镇移民村农田灌溉设施提升改造工程部分工程量清单”补遗内容更正的公告。

特此回执

单位名称：（盖章）

2025年8月6日

