



湟水河永靖段防洪治理工程部分工程量清单更正的公告

甘肃顺兴工程项目管理有限公司受永靖县西河水管所委托,对湟水河永靖段防洪治理工程公开招标,现将情况公布如下:

一、工程名称:湟水河永靖段防洪治理工程

二、建设单位:永靖县西河水管所

三、项目编号:LXZH24920250178

四、更正原因:本项目第五章工程量清单中的工程单价汇总表、工程单价计算表、投标人自备施工机械台时(班)费汇总表、工程单价费(税)率汇总表、主要材料预算价格汇总表部分格式内容发生变化,现对部分格式及内容进行修改(详见附件)。

原开标时间为:2025年8月19日09:00(北京时间);现延期为:2025年8月25日09:00(北京时间)

原工期为:项目总工期365日历天(含冬休期)

计划开工日期:2025年8月28日

计划竣工日期:2026年8月27日

现更正为:项目总工期365日历天(含冬休期)

计划开工日期:2025年8月30日

计划竣工日期:2026年8月29日

五、招标文件中的其余内容不做任何更改。

六、现由于该项目第五章工程量清单、开标时间、工期发生变化,为了确保该项目正常招标,故发布项目澄清文件,更正公告已发至各投标单位报名邮箱。请各投标人收到项目的更正公告后,先在邮箱内回复(盖公司公章),然后将回执原件邮寄至代理机构。(甘肃省临夏市小什字崇德大厦1507室甘肃顺兴工程项目管理有限公司)

七、联系人及联系方式:

监管单位:永靖县水务局

联系电话:0930-8851738

地址:永靖县太极镇中庄村222号

招标人:永靖县西河水管所

联系人:张喆

联系电话:13884009642

地 址：永靖县西河镇红城村

招标代理机构：甘肃顺兴工程项目管理有限公司

地 址：临夏市小什字崇德大厦 1507 室

联 系 人：黄晶

联系电话：18793003777



工程单价计算表

项目名称：

单价编号：
 定额单位： 100m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	直接费		元			
(一)	直接工程费		元			
1	人工费		元			
2	材料费		元			
3	机械费		元			
(二)	措施费		%			
二	间接费		%			
三	利润		%			
四	税金		%			
	合计		元			

工程单价费(税)率汇总表

工程名称： 湟水河永靖段防洪治理工程

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)				备注
		其 他 直 接 费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程					
1	一般土方					
2	一般石方及砂石备料工程					
3	混凝土工程					
4	混凝土工程-工序单价					
5	钻孔灌浆工程					
7	其他工程					
8	机械化施工土方工程					
9	机械化施工石方工程					
10	不取费					
二	安装工程					
1	设备安装工程					

工程单价计算表

项目名称：_____

单价编号：_____ 定额单位：_____

施工方法：						
序号	名称	型 号 规 格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	直接费		元			
(一)	直接工程费		元			
1	人工费		元			
2	材料费		元			
3	机械费		元			
(二)	措施费		%			
二	间接费		%			
三	利润		%			
四	税金		%			
	合计		元			

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

单位：元/台时（班）

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

工程名称： 湟水河永靖段防洪治理工程

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)				备注
		措施费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程					
1	一般土方					
2	一般石方及砂石备料工程					
3	混凝土工程					
4	混凝土工程-工序单价					
5	钻孔灌浆工程					
7	其他工程					
8	机械化施工土方工程					
9	机械化施工石方工程					
10	不取费					
二	安装工程					
1	设备安装工程					



永靖县西河水管所文件

永西所发〔2025〕10号

签发人：苏忠

关于请求对湟水河永靖段防洪治理工程进行部分工程量清单更正的报告

永靖县水务局：

我单位实施的湟水河永靖段防洪治理工程，项目编号：LXZH24920250178，由于本项目部分工程量清单发生变化，为了确保本项目正常招标，现申请对本项目第五章工程量清单中的部分内容进行修改。

更正原因：本项目第五章工程量清单中的工程单价汇总表、工程单价计算表、投标人自备施工机械台时（班）费汇总表、工程单价费（税）率汇总表、主要材料预算价格汇总表部分格式内容发生变化，现对部分格式及内容进行修改（详见澄清文件）。

原开标时间为：2025年8月19日 09:00（北京时间）；

现延期为：2025年8月25日 09:00（北京时间）

原工期为：项目总工期：365日历天（含冬休期）

计划开工日期：2025年8月28日

计划竣工日期：2026 年 8 月 27 日

现更正为：项目总工期 365 日历天（含冬休期）

计划开工日期：2025 年 8 月 30 日

计划竣工日期：2026 年 8 月 29 日

招标文件中的其余内容不做任何更改。

特此报告

