

# 永靖县自然资源局文件

永自然资源发〔2026〕63号



同意

2026.3.2

## 永靖县自然资源局 关于临夏州永靖县刘家峡镇、川城镇地质灾害综合治 理项目（川城镇政府不稳斜坡）施工 更正公告的报告

州自然资源局：

我单位实施的临夏州永靖县刘家峡镇、川城镇地质灾害综合治理项目（川城镇政府不稳斜坡）施工，项目编号：LXTK5392026013。招标公告中计划竣工日期为2026年11月20日，与招标文件计划竣工日期为2026年11月19日不符。

现申请发布更正公告，将招标公告中计划竣工日期更正为2026年11月19日。

永靖县自然资源局

2026年3月2日

永靖县自然资源局

2026年3月2日印

共印3份

# 临夏州永靖县刘家峡镇、川城镇地质灾害综合治理 项目（川城镇政府不稳斜坡）施工更正公告

中招建项目管理咨询有限公司受永靖县自然资源局委托，对临夏州永靖县刘家峡镇、川城镇地质灾害综合治理项目（川城镇政府不稳斜坡）施工发布公开招标公告。因招标公告中计划竣工日期为2026年11月20日，与招标文件计划竣工日期为2026年11月19日不符。做如下更正，现将公告公布如下

一、原招标公告内容：计划竣工日期：2026年11月20日

二、现更改为：计划竣工日期：2026年11月19日

三、其他内容均不变

同意 2-26.3.2

四、监督单位：临夏回族自治州自然资源局

五、异议及联系方式

招标单位：永靖县自然资源局

地 址：甘肃省临夏回族自治州永靖县太极北路与太极东路交叉  
路口

联系人（项目负责人）：张仕文

电 话：18393039516

代理单位：中招建项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街116号陇星大厦A座  
1309室

联系人（项目负责人）：杨丽

联系电话：17752135560

2026年3月2日