
泾川县玉都镇丰台镇城关镇产业道路建设项

目(施工)招标公告

一、招标条件

本招标项目泾川县玉都镇丰台镇城关镇产业道路建设项目

（施工）已由泾川县交通运输局以泾交复【2026】9 号文件批准

建设,建设资金来源为中省财政衔接推进乡村振兴补助资金及

东西部协作资金。项目业主为泾川县县乡公路管理站，项目已

具备招标条件，现委托甘肃宏信升项目管理有限公司对该项目

施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.项目名称：泾川县玉都镇丰台镇城关镇产业道路建设项

目（施工）

2.建设地点及规模：该于项目位于泾川县，涉及 3 个乡镇，

5 个行政村（玉都镇王寨村、丰台镇通儿沟村、丰台镇湫池沟村、

城关镇共池村、城关镇蒋家村）。5 个村路线长度合计 10.75

公里。其中：玉都镇王寨村包含 1 条路线，共计 4.09 公里；丰

台镇通儿沟村包含 8 条路线，共计 2.58 公里；丰台镇湫池沟村

包含 1 条路线，共计 1 公里；城关镇共池村包含 5 条路线，共

计 1.05 公里；城关镇蒋家村包含 7 条路线，共计 2.03 公里。

路线均按《甘肃省自然村（组）通硬化路建设技术指南》



（甘交科技【2021】3 号），全线采用自然村（组）道路，设

计速度 15Km/h 的技术标准。路基宽度 4.5/5.5m，路面宽度

3.5/4.5 米，路面结构为：18cm 厚 10%石灰稳定土基层+18cm

厚 C30 水泥混凝土面层； 18cm 厚冷再生基层（掺 5.5％水泥、

30％碎石）+4cm 厚 AC-13 沥青混凝土面层。

本项目分为三个标段主要建设内容为：

第一标段：

1.城关镇共池村（C108 东联-殿泾路）：开挖土方 4480 m³，

利用土方填筑 896 m³，14%石灰土换填软基 298.46 m³，现浇混

凝土边沟 74.08 m³/347m，现浇混凝土盖板边沟 26.9 m³/88m，

边沟修复利用 8.97m ³/70m ，18cm 厚 10%石灰稳定土基层

4559.58 ㎡，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 4217.58 ㎡，培土路

肩 226.86 m³，挖除旧混凝土面板 63m³，平面交叉 2 处，道口柱

12 根。

2.城关镇蒋家村（C108 东联-殿泾路）：开挖土方 13006m³，

利用土方填筑 2601m³，14%石灰土换填软基 698.89m³，现浇混凝

土边沟 231.43m³/1084m，现浇混凝土盖板边沟 9.75 m³/36m，现

浇混凝土排水沟 111.63 m³/183m，现浇混凝土盖板排水沟 7.02

m³/12m，现浇混凝土急流槽 21.35m³/100m，18cm 厚 10%石灰稳

定土基层 9332.72 ㎡，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 8453.72 ㎡，

培土路肩 583.07 m³，1-0.5m 钢筋混凝土管涵 8m/1 道，1-1.0m



钢筋混凝土管涵 14m/2 道，平面交叉 2 处，Gr-C-4E 型波形梁护

栏 424m，铝合金标志牌 2 块，道口柱 16 根。

第二标段：

3.玉都镇王寨村(Y014 大涝池-城刘)：伐树挖除树根 30棵，

砂砾换填软基 798.78m³，现浇混凝土边沟 149.02 m³/698m，盖

板边沟 43.73m³/158m，黏层 15600 ㎡，4cm 厚 AC-13 沥青混凝

土面层 16360 ㎡，培路肩 1196.73m³ ，挖除原土路肩 934.97 m

³,青红砖镶边 8180m，铣刨 2cm 厚水泥混凝土路面 15600 ㎡，

玻璃纤维格栅 15600 ㎡，挖除旧混凝土面板 136.8m³，1-0.5m 钢

筋混凝土管涵（含 35m 急流槽）8m/1 道，道口标柱 4 根。

第三标段：

4.丰台镇通儿沟村：开挖土方 9902 m³，利用土方填筑 1980

m³，14%石灰土换填软基 1019.59 m³，现浇混凝土边沟 211.79 m

³/992m，现浇混凝土盖板边沟 42.65 m³/154m，DN500 双臂波纹

管急流槽 200m，18cm 厚 10%石灰稳定土基层 11210.55 ㎡，18cm

厚 C30 水泥混凝土面层 9662.55 ㎡，培土路肩 1026.84 m³，

1-0.5m 钢筋混凝土管涵 24m/3 道，平面交叉 4 处，Gr-C-4E 型

波形梁护栏 28m，铝合金标志牌 2 块，道口柱 16 根。

5.丰台镇湫池沟村（C085 南堡子-丰蒋路）：砂砾换填软

基 158.87 m³，现浇混凝土边沟 81.98 m³/384m，18cm 厚冷再生

基层（掺加 5.5％水泥、30％碎石）4500 ㎡，透层油 4500 ㎡，



4cm 厚 AC-13 沥青混凝土面层 4500 ㎡，培土路肩 292.6 m³，挖

除原土路肩 228.6 m³，青红砖镶边 2000m，1-0.5m 钢筋混凝土

管涵 31m/3 道。

3.项目预算：665.0471 万元，其中：第一标段：241.783

万元（城关镇共池村：72.1434 万元；城关镇蒋家村：169.6396

万元）；第二标段：183.1937 万元（玉都镇王寨村）；第三标

段：240.0704 万元；（丰台镇通儿沟村：179.9363 万元；丰台

镇湫池沟村：60.1341 万元）。

4.质量标准：按照公路工程质量检验评定标准，达到合格

等级。

5.招标内容：本项目施工图纸及工程量清单范围内所有建

设内容。

6.资金来源：中省财政衔接推进乡村振兴补助资金及东西

部协作资金。

7.计划工期: 120 日历天；计划开工时间：2026 年 3 月 13

日，计划竣工时间：2026 年 7 月 10 日。（根据天气情况，如不

能施工，工期顺延）

8.标段划分：本项目共划分为 3 个标段，选择 3 家中标单

位。

注：投标人可以参加本项目的多个标段，但每个标段必须

组建一个项目管理机构，各标段项目管理机构的项目经理、技



术负责人等主要管理人员不能重复，且同一家投标人只能中标

其中一个标段。

三、投标人资格要求

1.本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,投标人须

具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，各项证件齐全且合

法有效；具有良好的社会信誉及企业业绩，并在设备、人员、

资金等方面具备相应的能力。

2.人员要求：项目经理需具有公路工程专业二级及以上建

造师执业资格证书及公路工程中级及以上技术职称，有效的交

通安全生产考核 B 类证书，并具有 3 年及以上公路工程施工经

验；项目技术负责人具有公路工程中级及以上技术职称，并具

有 3 年及以上公路工程施工经验；安全生产负责人需具有安全

生产考核证和中级及以上技术职称。拟投入本项目的项目管理

机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人

名称相一致,在建工程项目人员不得参与本次投标。

3.财务要求：投标人须提供近三年（2022 年-2024 年）经

第三方审计的财务报表或审计报告（主要包括资产负债表、现

金流量表、利润表和财务情况说明书），没有处于被关停、财

产冻结状况。

4.具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管

理关系的母子公司或同一母公司的子公司，或法定代表人为同



一个人的两个及两个以上法人不得同时对本项目同一标段进行

投标，否则均按废标处理。

5. 投 标 人 须 为 未 被 列 入 “ 信 用 中 国 ”

（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”；投标人

须 提 供 通 过 “ 中 国 裁 判 文 书 网 ” 网 站

（ http://wenshu.court.gov.cn/）渠道查询无行贿犯罪结果

（以网上查询结果打印并加盖单位公章为准，查询内容包含企

业名称、企业法人及项目经理）。

6.凡被取消或暂停甘肃省投标资格且在处罚期内的单位无

资格参与本项目投标。

7.凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场最新信用评价

中，被评为 D 级或曾被评为 D 级但处罚期未过的单位无资格参

与本项目投标。

8.与投标人存在厉害关系可能影响招标公正性的单位，单

位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得参加同

一标段投标，否则相关投标无效。

9.本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式

1.资格审查方式为：资格后审。

2.投标人自行判断是否符合投标资格及项目履约能力，并

决定是否下载招标文件和参加投标。



五、招标文件的获取

招标文件获取时间为：2026 年 02 月 10 日 00 时 00 分 00

秒至 2026 年 02 月 14 日 23 时 59 分 59 秒，有意参与本次投标

活动的投标人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”

进行注册，注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”

或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”

进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司

客服人员，联系电话 0931-4267890。

六、投标文件的递交时间及地点

1.投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：2026

年 03 月 03 日 09 时整。

2.投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系

统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将

视为自动放弃投标。

3.该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件，需安装

甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在【甘

肃中工国际官网（www.gscamce.com）】-【下载中心】-【新版

工具】-点击下载-【投标工具】，下载并正确安装“投标工具”

及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书

互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录

平凉市公共资源交易平台完成网上投标。各投标人须在投标截



止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）

上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，

确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传

的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击

打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时

间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

4.为保证开标时投标人的正常参与开标，首次进入不见面

开标大厅的投标人须至少提前三天，使用IE11以上版本浏览器,

进 入 甘 肃 中 工 不 见 面 开 标 大 厅

(http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/h

all/login ）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境

配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线

4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时

间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不

见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议,并使用 CA 数字证

书进行签到，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开

标会议。

5.本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提

示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”

（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB



口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin

码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解

密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出

多个，请全部选择“允许”或“启用”）。请投标人确保投标

文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常

解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按

时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实

际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹

出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密

时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系

统自动默认为“放弃投标”，无法进入评标环节。

七、发布公告的媒介

本次公告在《平凉市公共资源交易网》上发布。对于因其

他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效

的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标时填报清楚所投项目

名称、标段、联系人及电话，因投标人失误而导致相关信息填

写错误或与之无法正常联系者，招标人及招标代理机构概不负

责。



九、联系方式

招 标 人：泾川县县乡公路管理站

地 址：泾川县农林路 8 号

联 系 人：李先生

电 话：0933-5954331

监管部门：泾川县交通运输局

地 址: 泾川县城东小区东三路 1 号

联系电话：0933-3321232

招标代理机构：甘肃宏信升项目管理有限公司

地 址：平凉市泾川县城关镇东大街 1 号

联 系 人：曹春燕

电 话：13919536199


